SIWZ; ZP 226 -9/2008 budowa Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli

Znak postepowania przetargowego: ZP 226-9/2008
Tarnobrzeg. 30.09. 2008r

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW IAMOWIENIA

Na zadanie:
BUDOWA BUDYNKU SADU REJONOWEGO | PROKURATURY REJONOWEJ W
STALOWEJ WOLI WRAZ Z PRZYLACZIAMI - PRZY UL. KS. J. POPIELUSZKI

Zgodnie z ogtoszeniem o przetargu nieograniczonym z dnia
25.09.2008r ogtoszonym w:
1. Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej (Nr ogtoszenia 2008/S 189-250129
data zamieszczenia 30.09.2008r.)
2. nastronie internetowej  www.tarnobrzeg.so.gov.pl
3. na fablicy ogtoszen w siedzibie zamawiajgcego.

Zamawiajqgcy: Sad Okregowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39 —-400 Tarnobrzeg
Sekcja Inwestycji i Remontow

Miejsce wykonania ustugi:
Stalowa Wola ul. Popietuszki

Zawartosé SIWZ: Specyfikacje zatwierdzit:

1.  SIWZ - opis,

2.  Formularze ofertowe

3.  Przedmiar prac; DYREKT O R

4.  Dokumentacja projektowa SQdU Okregowego w TdrnObrzegU
5. Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét

Postanowienia gwarancyjne ( podpis na oryginale )

Marta Ziarek

@
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1. Nazwa i adres zamawiajgcego.
Zamawiajqgcy: Sad Okregowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27; 39-400 Tarnobrzeg.;
tel 015/823 48 80 CENTRALA  wew: 344
Fax 015/ 823 05 51 015 823 48 80 wew: 344
godziny urzedowania: 730 - 15%0
godziny otwarcia kasy: 8% - 1400
konto bankowe: NBP O/Rzeszéw
NR 90 1010 1528 0001 4313 9120 0000
NIP 867 19 93 452 REGON 831 220 860
adres internetowy www.tarnobrzeg.so.gov.pl
e-mail; inwestycje@tarnobrzeg.so.gov.pl

2. Tryb udzielenia zamdéwienia.

Postepowanie jest prowadzone w trybie ,PRZETARGU NIEOGRANICZIONEGO” na
podst. art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,
(Dz. U.z2007r, Nr223, poz. 1655; tekstjednolity).

3. Opis przedmiotu zamdéwienia.
Przedmiotem zamowienia jest:

Budowa Budynku Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli wraz
z przytqgczami - przy ulicy ks J. Popietuszki
PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE BUDYNEK:
Zabudowa w ksztatcie litery H.  Budynek pieciokondygnacyjny z czesciowym
podpiwniczeniem , z dachem dwuspadowym o pochyleniu 30 st.  przykrytym
blachodachdéwka.
Wys. pomieszczehn 3,3 m, 2,83 m ( piwnice) oraz 2,7 m ( ostatnia kondygnacja ) w
Swietle
Rozwigzania materiatowe
Konstrukcja
Sciany murowane z cegty szczelinowej , stropy zelbetowe Filigran
Dach o konstrukciji drewnianej — systemowy.
Elewacja

- Zawieszana elewacja z gresu ( pionowe miedzyokienne fragmenty scian )
Ptyty gresowe 90*60 zawieszane na ruszcie aluminiowym w odlegtosci 20 cm od Sciany
W przestrzeni miedzy murem a gresem wetna mineralna gr. 15 c¢cm oraz szczelina
wentylacyjna -5 cm,

- Wysuniety gzyms nad oknami 3-go pietra
Zawieszane ptyty gresowe jw. W odlegtosci 5 cm od lica prefabrykatu zelbetowego .
Bez izolacji termicznej

- Elementy podokienne
Ptyta Ptyty Abet Laminati zawieszana na ruszcie aluminiowym w odlegto$ci 8 cm od
sciany
Wewnatrz styropian gr. 8 cm — 300 m2

- Tynk akrylowy na ociepleniu ze styropianu gr. 10 cm (Scianach , w pasie okiennym
ostatniej kondygnaciji - 240 m2 oraz scianach w czesci odstonietej piwnic — 210 m2

- Ostonowe $ciany szklano-aluminiowe
Przy wejsciu gtdwnym , wejsciach bocznych , na skosnych narozach budynku oraz sciany
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poczekalni parteru i pietra

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna hollu przy wejsciu gtdwnym oraz wejsciach bocznych, okna klatek schodowych i
holu przy salach rozpraw a takze Sciete narozniki — sciany ostonowe szklano-aluminiowe
Pozostate okna -PCV

Drzwi drewniane fornirowane — ptycinowe

Wewnetrzne Scianki przeciwpozarowe i obudowujgce klatke schodowqg szklano -
aluminiowe

Posadzki Elementy wykonczeniowe

sciany hollu gtdbwnego i holu przy poczekalniach - sztuczny kamien,

sciany prezydialne w salach rozpraw jw.

pozostate sciany wewnetrzne — tynk ( w korytarzach malowany zmywalnym akrylem),
sufit podwieszony w w holach i korytarzach,

posadzki z gresu w korytarzach i salach rozpraw , wyktadziny dywanowej w pokojach
sedzidw oraz PCV w pozostatych pomieszczeniach biurowych

Instalacje sanitarne

inst. wodocig gowa

inst. c.o.

wentylacja mechaniczna sal rozpraw i archiwum,
- klimatyzacja sal rozpraw

Instalacje elekiryczne i teletechniczne

- instalacja oswietlenia

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacje teleinformatyczne ( komputerowa i telefoniczna)

- instalacja sygnalizacji pozaru

- inst. kontroli dostepu i sygn. napadu

- inst. telewizji obserwacyjnej

- inst. nagtasniajgca,

- instalacja sytemu wspomagania organizacji rozpraw,
Przytqcza: wodociggowe, kanalizacyjne, cieptej wody, telefoniczne,
Utwardzenie placéw manewrowych i postojowych oraz drég dojazdowych,
Zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia , kubatura

Powierzchnia catkowita — 5 604 m?2
Powierzchnia zabudowy— 1 448 m?
Kubatura - 25920 m3

Zewnetrzne przytgcze elekiroenergetyczne wraz z budowq stacji trafo , ingerujgce w
tereny odlegte od terenu lokalizacji obiektu , bedzie odrebnym zadaniem
inwestycyjnym zrealizowanym przez Miasto Stalowa Wola — w  czasie trwania
realizacji przedmiotowego zakresu robdt.  Zakres prac z tym zwigzany nie
wchodzi w zakres w/w dokumentacii i nin. postepowania.

3.1 Zadanie inwestycyjne okresla:
e dokumentacja projektowa,
¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboft,
e przedmiar robot,
stanowigce zatgczniki do SIWZ.
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3.2

Autorem dokumentaciji jest: Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Andrzej
Wojnar - ARCHITEKT. Zabrze.

Przedmiot zadania okreslony jest kodami CPV:
Gtowny  przedmiot:
452161122 -sqdy

dodatkowe  przedmioty:

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 - roboty budowlane w zakresie kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz  roboty w zakresie
inzynierii lgdowej
45300000-0 -roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zamiarem Zamawiajgcego jest zlecenie wykonania i odbiér kompletnego
obiektu - gotowego do uzytkowaniq, bez wyposazenia  nie
wymagajgcego montazu tj:

- mebli, (uwaga - podest w salirozpraw nie jest meblem),

- regatdow stacjonarnych i przejezdnych, szaf metalowych, sejfow,

- zaluzji okiennych i vertikali,

- telefondw nie systemowych,

- zestawdw komputerowych , serwerdbw oraz oprogramowania.
Zadanie finansowane bedzie wspdinie przez Sgd Okregowy w Tarnobrzegu
oraz Miasto Stalowa Wola. Zamawiajgcym dla zadania bedzie Sgd
Okregowy ktéremu na podstawie porozumienia z dnia 12. lipca 2004r Miasto
Stalowa Wola udzielito upowaznienia do przeprowadzenia postepowania i
udzielenia zamowienia w ich imieniu i na ich rzecz ( zgodnie z arf. 16 ust 1
ustawy PZP). Roboty konieczne do wykonania w poczgtkowym okresie
realizacji inwestycji sfinansuje  Miasto Stalowa Wola. Umowe z wykonawcqg
robot budowlanych podpiszg wspdlnie Miasto oraz Sgd z  uwzglednieniem
realizacji  przez Miasto Stalowa Wola zobowigzan finansowych do
zadeklarowanej kwoty. Ptatnikiem faktur w poczgtkowym okresie realizacji —
do wielkosci zadeklarowanych przez Miasto srodkéw finansowych - bedzie
Miasto Stalowa Wola.
Roboty budowlane bedgce przedmiotem zamodwienia zostang zakohczone
w nieprzekraczalnym tferminie 32 miesiecy liczconym od dnia zawarcia
umowy. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie
do 14 dni po podpisaniu  umowy do przedstawienia Zamawigjgcemu
harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu zamowienia.
Harmonogram robdt  dostosowany  zostanie do  wielkosci  przyznanych
Zamawiagjgcemu na dany rok Ssrodkdw  finansowych.  Przy sporzgdzaniu
harmonogramu wzig¢ nalezy pod uwage koniecznos$¢ jego aktualizaciji ktora
moze nastgpic w przypadku przyznanych Zamawigjgcemu dodatkowych
srodkoéw pienieznych lub ich ograniczenia.
Zamawigjgcy proponuje dokonac¢ wizji lokalnej na miejscu  wykonania
przedmiotu zamoéwienia. O  takiej ew. wizycie powiadomic nalezy
Zamawigjgcego z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Oferta ztozona zostanie jedna na catos¢ zadania.
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5. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

6. ZLamawiajgcy przewiduje udzielanie zlecen na  wykonanie robot
vzupelniajgcych o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

7. Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamoéwienia.

7.1

7.2

Przedmiot zamowienia wykonany zostanie  w nie przekraczalnym
terminie do 32 miesiecy od daty podpisania umowy . W
terminie wykonania zamdwienia dostarczone zostang Zamawiajgcemu
przez Wykonawce wszelkie opinie i uzgodnienia  wymagane przy
wystgpieniu przez Inwestora do organu nadzoru budowlanego z
whnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie. Termin zakonczenie
przedmiotu zamowienia uwaza sie za spetniony jezeli w tym terminie
strony podpiszg bezusterkowy koncowy protokdt odbioru robdt.
Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia — Stalowa Wola ul. Popietuszki
Teren nie jest zabudowany zadnymi budynkami. Na terenie budowy nie
wystepujg drzewa wymagajgce wycinki.

8. Gwarancja.
Wymagany termin gwarancji na roboty budowlane i zainstalowane urzgdzenia

minimum - 36 miesiecy liczgc od daty koncowego odbioru robdt przez
Zamawiagjgcego - za wyjatkiem wykonanej sieci komputerowej na ktére
wykonawca zobowigzany jest udzielic gwarancji niezawodnosci dziatania na
min. 25 letni okres.

Warunki Gwarancji okresla wzér karty gwarancyjnej stanowiqcy zatgcznik Nr 7.

9. Opis warunkow udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spetniania tych warunkow.

W postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamodwienia mogqg wzigc udziat
Wykonawcy spetniajgcy nastepujgce warunki :

9.1

Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci

Dla potwierdzenia zgdane sg nastepujgce dokumenty:
9.1.1 Aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie

o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionym nie
wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

9.1.2 Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkdw udziatu w

postepowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy PZP.

9.2 1Inaqjdujqg sie w sytuacji ekonomiczneji finansowej pozwalajgcej na realizacje

zamowienia fj:
1.
2.

obrot firmy w ostatnim roku obrotowym wynidst min. 10 000 000 zt
posiadajg srodki finansowe w kwocie co najmniej 3 000 000 zt lub
zdolno$¢ kredytowq pozwalajgcg na uzyskanie kredytu w wysokosci
minimum 3 000 000 zt
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3.

budowa Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli

Posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tyt.
prowadzonej dziatalno$ci na kwote min. 5 000 000 zt

Dla potwierdzenia zgdane sg nastepujgce dokumenty:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

w przypadku wykonawcow zobowigzanych do sporzgdzania
sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawg o rachunkowosci —
rachunek zyskow i strat za ostatni rok obrotowy, a w przypadku
wykonawcoéw nie zobowigzanych do sporzgdzania sprawozdania
finansowego innych dokumentéw okreslajgcych obroty za ostatni rok
obrotowy, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - za ten
okres,

Informacja banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
w ktérym wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcej posiadanie
minimum 3 000 000 PLN $rodkdw finansowych lub zdolnos¢ kredytowqg
wykonawcy w tej samej wysokosci, wystawionej nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote ubezpieczenia nie
mniejszq niz 5 000 000 PLN.

9.3 Posiadajg niezbednq wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny tj.
1. Posiadajg doswiadczenie w wykonaniu co najmniej 2 robdt budowlanych
odpowiadajgcych co do rodzaju przedmiotowi niniejszego zamowienia

wartosci  po  min. 5 000 000 zt kazda — w tym co najmniej jedna

realizacja dotyczyta budynku uzytecznosci publicznej*.

2 Dysponuje min. 1 zurawiem wiezowym o parametrach pozwalajgcych
wykona¢  zadanie, oraz innym sprzetem niezbednym do wykonania
niniejszego zamaowienia.

Dla potwierdzenia zgdane sg nastepujgce dokumenty:

9.3.1

9.3.2.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego robot
budowlanych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, odpowiadajgcych swoim rodzajem i wartoscig robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia, z podaniem ich
wartosci, daty i miejsca ich wykonania oraz zatgczeniem dokumentéow
potwierdzajgcych, ze roboty te zostaty wykonane nalezycie. Do kazdej
pozycji  wykazu zatgczony by¢é  musi dokument potwierdzajgcy
nalezyte wykonanie zamodwienia.
Warunek zostanie uznany joko spetniony jezeli co najmniej jeden z
wykonawcdw sktadajgcy oferte wspdlng bedzie spetniat jeden z
podanych wyzej warunkdw ( tzn. np. co najmniej jeden z
wykonawcdw wykonat robote budowlang za kwote 5000 000 o
drugi robote budowlang zwigzang z realizacjg budynku
uzytecznosci publicznej za kwote min. 5000 000 zt.

wykazu narzedzi i urzgdzen, jakimi dysponuje wykonawca.
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9.4

9.5.

Dla

Warunek zostanie spetniony jezeli wykaz zawierat bedzie min. 1 zuraw
wiezowy z podaniem jego podstawowych parametrow, oraz inny
sprzet niezbedny do wykonania niniejszego zamowienia.

Dysponujg osobami zdolnymi do realizacji zamoéwienia fj.
posiadajgcymi  uprawnienia do  wykonywania  samodzielnych
technicznych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach objetych przedmiotem zamoéwienia -
min. po 1 osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia i
doswiadczenie w redlizacji rob6t budowlanych.

potwierdzenia zgdane sg nastepujgce dokumenty:
wykaz zawiergjgcy imiona i nazwiska < 0séb  przeznaczonych do
kierowania  zadaniem  w poszczegdlnych branzach  j:

konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej i elekirycznej —w tym
teletechnicznej z  zatgczeniem dla kazdej z tych oséb dokumentéow
przedstawiajgcych ich przygotowanie zawodowe 1fj min. po jednej
osobie posiadajgce;:

. uprawnienia  budowlane  kierownika  budowy - w
specjalnos¢ konstrukcyjno budowlanej bez ograniczen,

o uprawnienia budowlane kierownika robodt elekirycznych bez
ograniczen - w  zakresie  sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych,

o uprawnienia budowlane kierownika robdt sanitarnych bez
ograniczenh - w zakresie sieci i instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

. uprawnienia budowlane  do  kierowania robotami
drogowymi

Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadac

odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi, zgodnie z wustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

Budowlane.

aktualne zaswiadczenia tych osdéb o przynaleznosci do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

Do oferty zatgczone bedqg kopie w/w dokumentéw dla kazdej z
wymienionych w wykazie osob.

Nie podlegajq wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy.
Dla potwierdzenia zgdane sg nastepujgce dokumenty:
9.5.1. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu do ztozenia ofert;

9.5.2. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie

okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu do ztozenia ofert;

9.5.3. aktualnych zaswiadczenh wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego

oraz wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcych
odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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9.6

9.7

9.8.

10.

11.

lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoscilub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz
3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

W przypadku wnoszenia oferty wspodlnej przez dwa lub wiecej podmioty
gospodarcze (konsorcja / spotki cywilne) oferta musi spetniaé wymagania
okreslone w art. 23 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym:

9.6.1 oferta musi zawierac¢ wszystkie dokumenty, oswiadczenia i informacje
wymienione w pkt. 13.1 niniejszej specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia.

9.6.2 w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia lub petnomocnictwo do reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest
przedtozenie w ofercie dokumentu zawierajgcego petnomocnictwo w
celu ustalenia podmiotu uprawnionego do wystepowania w imieniu
wykonawcow w sposdb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

9.6.3 w stosunku do spotki cywilnej, zamawiajgcy na zasadzie art. 25 ustawy,
zgda przedtozenia w ofercie umowy spdtki cywilnej, jako dokumentu
niezbednego do przeprowadzenia postepowania, wskazujgcego na
sposdb reprezentowania spodtki. Jezeli ztozenie oferty i podpisanie umowy
w sprawie zamowienia publicznego przekracza zakres czynnosci zwyktych
spoftki, a z freSci umowy spoétki nie wynika stosowne umocowanie danego
wspdlnika lub wspdlnikdw, dla waznosci oferty wymagane jest jej
podpisanie przez wszystkich wspdlnikdw albo wspdlnika umocowanego w
drodze odrebnej uchwaty wspdlnikdw, stanowigcej zatgcznik do umowy
spotki cywilnej bqgdz tez przez petnomocnika.

9.6.4 w przypadku sktadania ofert przez podmioty wystepujgce wspdinie,
warunki dotyczgce doswiadczenia oraz potencjatu ekonomicznego i
technicznego podlegajg sumowaniu.

Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkdw wg kryteridw ,spetnia” lub ,nie
spetnia”.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolite] Polskiej obowigzujg go zasady wymienione w §2
Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006r w  sprawie
rodzajéow dokumentdw, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg byc¢ sktadane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r.)

Warunki wykluczajace z udziatu w postepowaniu.
. postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie wykonawcow w
przypadkach okreslonych w art. 24 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Dodatkowe wymagania od Wykonawcéw.

11.1 W odniesieniu do Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie
czesSci robot innej firmie ( podwykonawcy ) Zamawigjgcy zgda
wskazania) w ztozonej ofercie informaciji joki zokres przedmiotu
zamowienia bedzie realizowany przez podwykonawcow.

- podwykonawcom nie moze by¢ powierzone wykonanie
zamowienia w czesci  konstrukcyjno — budowlane.
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- wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem
podwykonawcoéw Zamawiajgcy ureguluje Wykonawcy po
ztozeniu oSwiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu
zobowigzan wobec niego za wykonane roboty,

- przy redlizacji zamodwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie
majq przepisy art. 647 kodeksu cywilnego.

- wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za readlizacje
przedmiotu zamowienia przez podwykonawce.

- wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy z podwykonawcq,
przedtozy Zamawiagjgcemu projekty umow y4
podwykonawcami,

11.2.  w przypadku, gdy wybrany wykonawca bedzie wystepowat jako
konsorcjum, przed zawarciem umowy o udzielenie zamodwienia,
obowigzany jest przedstawi¢ Zamawigjgcemu umowe  regulujgcg
wzajemnq wspotprace i zobowigzania jego cztonkow.

12 Informacje dotyczace warunkéow sktadania ofert

12.1 Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dotgczone
mogqg by¢ uzyte jedynie w celu sporzgdzenia oferty.

12.2 Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikaciji.

12.3 Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i
ztozeniem oferty.

12.4. Zamawiagjgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

13 Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczyé
Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialu w

postepowaniu.

13.1 Oferta_musi_zawierac:

1) Oswiadczenie woli oferenta tj:

qa) Oferte cenowa zgodng 1z zatgczonym  drukiem ,,Oferty
cenowej” —zatgcznik nr 1 do SIWZ.
b) Kosztorys ofertowy opracowany metodq uproszczonq (roboty objete
podatkiem VAT 22 %).
Podstawg opracowania kosztorysu jest zatgczona dokumentacja

projektowa. Wykonawca jest zobowigzany skalkulowa¢ cene w
oparciu o w/w dokumentacje oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Przedmiar robdt jest dokumentem pomocniczym -
majgcym utatwi¢  wykonawcy sporzgdzenie kosztorysu. Podane w
przedmiarze robo6t katalogi nalezy traktowac jako materiat pomocniczy
( tak pod wzgledem rodzajowym jak tez loSciowym), a nie obowigzkowym
przy sporzgdzaniu kosztorysu ofertowego. Kolejnos¢ pozyciji, ktére sg
wyszczegolnione w przedmiarze robdt muszg odpowiadac pozycjom w
kosztorysie ofertowym.

Struktura kosztorysu bedzie taka — aby mozliwe byto odczytanie dla
kazdej pozycji: podstawy wyceny, nazwe roboty, wartos¢  jednostkowqg
pozycji netto, iloS¢ jednostek, jednostke miary i warto$¢ pozycji netto.
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Kosztorys powinien by¢ podzielony na grupy i dziaty zgodnie z

przedmiarem. Kazdy dziat i kazda branza bedzie zsumowana.
W terminie do 7 dni po zawarciu umowy Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawigjgcemu kosztorysu ofertowego

sporzgdzonego metodqg szczegdtowq. Wartosci wynikajgce z  pozyciji
przedstawionych metodqg uproszczong muszg by¢ tozsame  z
warto$ciami przedstawionymi w kosztorysie szczegdtowym.

2) Dokumenty i oswiadczenia wymienione w pkt. 9 nin. SIWZ.
3) Dowdd wniesienia wadium,

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Wszystkie kartki ztozonej oferty powinny byc¢ kolejno ponumerowane, a ilos¢
kartek wpisana do oferty cenowej.  Nie spetnienie tego wymogu nie bedzie
skutkowato odrzuceniem oferty. Za kompletnos$¢ ztozonej oferty, ktora nie
zostata ponumerowana Zamawiagjgcy nie bierze odpowiedzialnosci.

Dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy w gérnym prawym rogu oznaczy<
zapisem: ,,Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa”, i powinny byc¢
dotgczone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej. ,,Dokumenty
stanowiqce tajemnice przedsiebiorstwa”.

Wszystkie dokumenty sktadane z ofertg muszg mie¢ forme oryginatu albo
kserokopii potwierdzonej za zgodno$S¢ z oryginatem na kazdej stronie
zawierajgcej freS¢  przez Wykonawce (osobe/osoby upowazniong do
reprezentacji  wykonawcy wymieniong w dokumencie rejestracyjnym
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) lub petnomocnika.

Jezeli petnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje takze o$wiadczenie wiedzy
o spetnieniu przez wykonawce warunkéw udziatu wykonawcy w postepowaniu,
udzielone petnomocnictwo ma zawiera¢ upowaznienie do ztozenia takiego
o$wiadczenia.

Zamawigjgcy wymaga by dokumenty sktadane w ramach oferty byty
sporzgdzone w jezyku polskim. Jezeli oryginalny dokument zostat
sporzgdzony w innym jezyku wymaga sie oprocz tego dokumentu ztozenia jego
ttumaczenia na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce

Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub ztozenie dokumentu w
niewtasciwej formie lub niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie
oferty.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie sktadanych dokumentéw zastosowanie ma
odpowiednio § 2 Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006
roku w sprawie rodzajow dokumentdéw, jakich moze zgdac¢ zamawiajgcy od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogq by¢ sktadane (Dz.U. Nr 87,
poz. 605). Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym winny byc¢ sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, sporzgdzonym i podpisanym (kazdy dokument)
przez wykonawce.

14 Informacja o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen i dokumentow.

14.1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia, z zastrzezeniem wyjgtkdw

okreSlonych w ustawie, prowadzi sie z zachowaniem formy pisemnej.

10/39



SIWZ; ZP 226 -9/2008 budowa Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli

Zamawiagjgcy dopuszcza forme faksu lub e-mail -
inwestycje@tarnobrzeg.so.gov.pl Strona, ktéra ofrzymuje dokumenty lub
informacje faksem Ilub e-mail, jest zobowigzany na zgdanie strony

przekazujgcej dokument lub informacje, do niezwtocznego potwierdzenia faktu
ich ofrzymania.  Numery telefondw, faksu Zamawiajgcego zostaty podane w
pkt. 1 niniejszej  specyfikacii.

14.2 Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzi sie w jezyku polskim.

15 Wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami.
15.1 Osobami uprawnionymi do bezposredniego kontaktu z Wykonawcami sq:
Stanistaw Stawiarz — Kierownik Sekcji Inwestycjii Remontéw S.O. pok. 705
fax. 015823 0551, 015823 48 80 w. 344
mgr inz. Leszek Rebisz - st. inspektor ds. inwestycji i remontéw S.O. pok. 705
fax 015823 05 51,015 823 48 80 w. 344
e-meil: inwestycje@tarnobrzeg.so.gov.pl
15.2 Dodatkowe wyjasnienia i informacje dotyczgce zamdwienia mozna
ofrzyma¢ w godz. od 09 ®© do 14 % pod wymienionym powyzej
numerem.

16 Termin zwigzania z ofertq.
Termin zwigzania ofertg uptywa po 60 dniach od daty terminu sktadania ofert.

17 Wymagania dotyczace wniesienia wadium.

17.1  Wadium w wysokosci 300 000 PLN (frzysta tysiecy zt ) nalezy wnie$¢ przed

terminem sktadania ofert tj. do: 06.11.2008 r do godz. 9%,

Oryginat dokumentu wadialnego nalezy ztozy¢ najpdzniej w terminie podanym
wyzej w siedzibie Zamawiajgcego, w pokoju nr 705.

Z freSci dokumentu wadialnego musi jednoznacznie wynikac, iz gwarant
wyptaci kwote wadium zamawiajgcemu bezwarunkowo i nieodwotalnie na
kazde zgdanie , w okoliczno$ciach podanych w pkt. 17.8 nin. SIWZ.

17.2  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

a.  pienigdzu,

b. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, pdz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, pdz. 253, Nr
66, pOz. 596 i Nr 216, p6z. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, pdz. 1537).

17.3 Wadium wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek

bankowy:
NBP O/Rzeszow NR 90 1010 1528 0001 4313 9120 0000
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z dopiskiem ,,Wadium - Stalowa Wola" i nr postepowania ZP 224 - 9/2008

17.4 Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym.
17.5 Zamawiajgcy zwroci niezwtocznie wadium, jezeli:

a. uptynie termin zwigzania ofertq;

b. zostanie zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego i zostanie
whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania tej umowy;

C. zamawigjgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia, a
protesty zostang ostatecznie rozstrzygniete lub uptynie termin do ich
wnoszenia.

17.6 Zamawiajgcy zwrdci niezwtocznie wadium na wniosek:

a. wykonawecy, ktéry wycofa oferte przed uptywem terminu sktadania ofert;
b. wykonawcy, ktéry zostanie wykluczony z postepowania;
c. wykonawecy, ktérego oferta zostanie odrzucona.

17.7 Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu, zamawiajgcy zwrdci je wraz

z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

17.8 Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami jezeli:

18

a. wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana odmowi podpisania umowy
w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

b. wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

C. zawarcie umowy w sprawie zamaowienia publicznego stanie sie niemozliwe
Z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

18.1 Zamawiajgcy zqgdac¢ bedzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana

18.2

jako najkorzystniejsza,  wniesienia  zabezpieczenia w wysokosci 4 % ceny
ofertowej brutto. ZNWU wniesione zostanie najpdzniej w dniu  podpisania
Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug
wyboru  Wykonawcy w jednej lub kilku formach:

a. pienigdzu;

b. poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spdétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb. ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze

uptyngC przed wygasnieciem zobowigzania, kidérego nalezyte wykonanie
zabezpiecza Wykonawca.

o
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18.3 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego.

18.4 Warunki zatrzymania i zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostajg zgodne z Art. 149, art. 150, Art. 151, ustawy.

18.5 W przypadku zabezpieczen sktadanych w formie pienieznej, Zamawiajgcy zwrdci
70 % wartosci ztozonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu
koncowego odbioru robodt, natomiast pozostate 30 % wartosci zostanie
zwrécone w ciggu 14 dni po uptywie okresow rekojmi i gwarancji udzielonej na
roboty budowlane 1. min. 3 lata.

Uwaga: Przygotowujqc oferte nalezy podac numer rachunku bankowego, na
ktory Zamawiagjgcy mogtby zwrdci¢ ewentualne zobowigzania finansowe.

19. Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1.
19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.
19.8.

19.9.
19.10.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca

Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, pod rygorem niewaznosci w
formie pisemnej. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na sktadanie ofert w postaci
elektroniczne.

Okreslenie przedmiotu zamowienia wraz z jego opisem z uwzglednieniem
wymagan Zamawiajgcego, okreslonych w SIWZ.

Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowane]j w sposdb
gwarantujgcy zachowanie w poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej
nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.

Na kopercie oferty nalezy zamiesci¢ nastepujgce informacje:

.Oferta przetarg nieograniczony: budowa budynku Sqgdu Rejonowego i
Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli”

W przypadku braku w/w informacji Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za zdarzenia wynikajgce z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku sktadania oferty pocztqg lub
pocztq kurierskg za jej nie otwarcie w frakcie sesji otwarcia ofert.

Kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jednq oferte,

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe lub osoby uprawnione do
zaciggania zobowigzan, wszystkie strony oferty powinny by¢ opieczetowane i
parafowane bqdz czytelnie podpisane,

Wszystkie strony oferty powinny by¢ ponumerowane.

Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie winny by¢ dokonane w sposdb
czytelny oraz dodatkowo opatrzone datg dokonania poprawki i parafowane
przez osobe podpisujgcq oferte.

20. Miejsce i termin skiadania ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Sgdu Okregowego w Tarnobrzegu przy

ul. Sienkiewicza 27,  39-400 Tarnobrzeg (pok. nr. 705) w terminie do dnia 06.11.2008 r.
do godziny 9% w zamkniete] uniemozliwiajgce] przypadkowe jej otwarcie kopercie
opatrzonej napisem:

.Oferta przetarg nieograniczony: BUDOWA BUDYNKU SADU REJONOWEGO I

PROKURATURY REJONOWEJ W STALOWEJ WOLI”

Oferty ztozone drogg pocztowq (lub kurierem) bedq rozpatrzone jezeli wptyng do
godz. 9 % dnia 06.11.2008r.

Zaleca sie ztozenie oferty w dwdch kopertach:
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zewneftrznej: zaadresowanej na zamawiajgcego i opatrzone] napisem jw.

oraz dopiskiem: Nie otwierac przed 06.11.2008r godz. 9 15"

oraz wewnetrznej z danymi  Wykonawcy (adres na ktéry mozna oferte

wystac w przypadku jej wptyniecia po terminie)

Oferta ztozona po terminie zostanie zwrocona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

21.1

21.2

21.3

21.4

22.

Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego sala konferencyjna nr 220
w dniu 06.11. 2008 r. 0 godzinie 9 5.

Wykonawcy mogqg uczestniczy¢ w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiajgcy przesle
Wykonawcy protokét z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postepowania, jezeli Wykonawca nie
ztozyt wymaganych oswiadczen lub nie spetnit innych wymagan okreslonych
w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzezeniem zasad okreslonych w art.
26 ust 3.

Zamawiajgcy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow.
Wybranemu Wykonawcy zamawigjgcy wskaze termin i miejsce podpisania
umowy.

Sposob obliczenia ceny oferty

22.1

22.2.

Oferta musi zawiera¢ ostateczng, sumaryczng cene obejmujgcq roboty

budowlane, dostawy i ustugi niezbedne do redlizacji zadania i inne koszty

uwzgledniajgce  wszystkie optaty i podatki (takze podatku od towardw i

ustug) z uwzglednieniem ewentualnych upustow i rabatow.

Poza zakresem robdt budowlano-montazowych okreslonych W wW/w
dokumentacji projektowej , w zakres obowigzkdw wykonawcy - i nalezy to
uwzgledni¢ sktadajgc oferte w cenie ofertowe] - wchodzg nastepujgce
roboty i czynnosci:

Koszt przygotowania terenu budowy,
budowa, utrzymanie i rozbidrka zaplecza budowy,
budowa droég tymczasowych, jezeli takie bedg wymagane,
obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,
zatrudnienie kierownika budowy iinnego personelu kierowniczego,
koordynacja robdét ew. podwykonawcdw branzowych,
sporzqgdzenie dokumentacji powykonawczej obiektu,
zabezpieczenie i ochrona placu budowy,
uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robodt,
prowadzenie dziennika budowy,
zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,
zainstalowanie  licznika poboru energii  elektrycznej i wody wraz z
ponoszeniem kosztow ich poboru dla potrzeb budowy,

J uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urzgdzen ( np.
wind,)

J uzyskanie wszelkich opiniii uzgodnieh koniecznych dla Zamawiajgcego
do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu,
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o wykonanie innych robdt i czynnosci, ktdére byty do przewidzenia na etapie
przygotowania  oferty, wynikajgcych z Prawa Budowlanego, Polskich
Norm, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

22.3 Cena musi by¢ podana w ztotych polskich cyfrowo i stownie, w zaokrggleniu
do drugiego miejsca po przecinku.

22.4 Rozliczenia miedzy zamawiajgcym, a wykonawcq bedqg regulowane w ztotych
polskich.

22.5 Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa powotana

zarzgdzeniem Dyrektora Sgdu Okregowego w Tarnobrzegu sprawdzajgc w
pierwsze] kolejnosci spetnienie warunkéw formalnych. Zamawiagjgcy moze
zqgdac udzielania przez Wykonawcow wyjasnien dotyczqgcych tresci ztozonych
ofert oraz dokona¢ poprawek oczywistych pomytek w tresci oferty,
niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawcow.

22.6 W odniesieniu do Wykonawcdw, ktérzy spetnili postawione warunki komisja
dokona oceny ofert na podstawie nastepujgcych kryteriow:

23. Kryteria oceny ofert

Nr kryt. Opis kryteriow oceny Znaczenie
1 cena brutto 100 %

Liczba punktow ktéra przydzielona w ramach tego kryterium obliczona
zostanie przez podzielenie ceny najtanszej z ofert przez cene oferty
ocenianej. Maksymalnie otrzyma¢ mozna 100 punktéw — otrzyma je oferta
zawierajgca najnizszg cene ofertowaq.

23.1 Zamawiagjgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisujgc umowe,
ktérej projekt stanowi zatgcznik do niniejszej specyfikacji. Informacja o zawarciu
umowy zostanie przekazana Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot
Europejskich i zamieszczona na stronie internetowej zamawiajgcego

23.2 1 wybranym wykonawcq zamawigjgcy zawrze umowe w trybie art. 94 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych i uwzglednieniem zapisdw art. 139 ustawy.

24. Istotne dla stron postanowienia, kitére zostang wprowadzone do tresci
zawieranej umowy wzér umowy.
PODSTAWOWE ZALOZENIA UMOWY
24.1 Cena uzgodniona w wyniku przetargu jest ceng ryczattowq. Cena oferty
uwzglednia¢ musi wszelkie ryzyka (roboty niezbedne do wykonania
zamowienia zgodnie z  dokumentacjg projektowqg i zasadami wiedzy
technicznej).
24.2. WysokoS¢ wynagrodzenia umownego nie podlega waloryzacii, w
szczegolnosci z tytutu:
a) wskaznika wzrostu cen towardw i ustug,
b) zmiany kursu walut.
24.3 nalezno$¢ za przedmiot zamodwienia Zamawiagjgcy uisci po odbiorze robot
wykonanych  zgodnie z  zaakceptowanym przez  Zamawigjgcego
harmonogramem rzeczowo - finansowym, na podstawie protokotow
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24.4
24.5

24.6

24.7.

24.8
24.9

24.10

czeSciowego odbioru wykonanych robdét.  Wynagrodzenie rozliczane bedzie
na podstawie protokotdw odbioru procentowego zaawansowania robot.
Faktury czesSciowe za wykonane elementy robdt wystawiane bedg do
wysokosci 90% wartosci robodt. Pozostate 10 %  wartosci robot zaptacone
zostanie fakturg kohcowa.

termin ptatnosci do 21 dni po dostarczeniu do Zamawiajgcego rachunku.
wykonawcy przystugujg odsetki w wysokosci ustawowej od uchybienia terminu
ptatnos$ci wymienionego w punkcie 24.3.

przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

po podpisaniu umowy w terminie do 14 dni Wykonawca przedstawi
Zamawigjgcemu do akceptaciji harmonogram rzeczowo-finansowy
wykonywanych robdét dostosowany do wielkosci posiadanych na dany rok
budzetowy $srodkow finansowych lub ich ograniczenia.

oferowane terminy wykonania przedmiotu umowy nie mogqg ulec zmianie
zamawiagjgcy nie przewiduje zadnych odstepstw od jakosSci wykonywanych
robot oraz wbudowanych urzgdzen i materiatow.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opdznienia w realizacji
robot ustalonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym na dany rok w
wysokosci  0,02% wartosci robét ustalonych do readlizacji na dany rok za

kazdy dzieh zwtoki. Za zwtoke w terminowym oddaniu catosci zadania
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary w  wysokosci 0,02% wartosci
umowne;j. Egzekwowanie naliczonych kar przez Zamawiajgcego odbywac

sie bedzie przez pomniejszenie zaptaty faktury za przedmiot zamowienia o
kwote naliczonej kary. W takim przypadku Wykonawca wystawi korekte faktury.
Po wyegzekwowaniu ewentualnych kar Zamawigjgcy niezwtocznie przesle
Wykonawcy stosowng note ksiegowa.

WZOR UMOWY STANOWI ZALACINIK NR 3 DO SIWZ

25. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze

oferty w_celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego:

1) Niezwtocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy
poinformuje wszystkich uczestnikdw postepowania, ktdrzy ztozyli oferty o:

2) 1

a) wyborze ngjkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) i adres Wykonawcy,
ktérego oferte wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie
zamowienia, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wykonawcq, ktory ztozyt najkorzystniejszq oferte, zostanie podpisana umowa w

terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze

o

ferty.

3) W celu zawarcia umowy Wykonawca winien wniesé zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na warunkach okresSlonych w punkcie 18 SIWZ. Jezeli
Wykonawca nie wniesie najpdzniej w dniu podpisania umowy zgdanego ZNWU,
Zamawiajgcy zatrzyma wniesione wadium, a do realizacji zadania moze wybrac
Wykonawce nastepnego.
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4) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana, o
planowanym fterminie i miejscu podpisania umowy

26. Informacje dodatkowe:
26.1. Zamawigjgcy nie zamierza zawiera¢ umowy ramowe;j
26.2. Zamawiagjgcy nie przewiduje organizacji aukcji elekironicznej
26.3. Zamawigjgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

27. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcej Wykonawcy w toku
postepowania vdzielenie zamdwienia.
Wykonawcom oraz innym osobom, ktérych interes prawny doznat uszczerbku w
wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisdbw ustawy Prawo zamowien
publicznych, przystugujg Srodki ochrony prawnej na zasadach okreslonych w
dziale VI ustawy Pzp.

28. Zalaczniki stanowigce integralng czesé Specyfikacji (SIWZ).

o Zatgcznik nr 1 - druk oferty cenowej,

J Zatgcznik nr 2 - oSwiadczenie zart. 22,

J Zatgcznik nr 3 - projekt umowy,

. Zatgcznik nr 4 - przedmiary robot.

J Zatgcznik nr 5 - dokumentacja projektowa.

J Zatgcznik nr é - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
o Zatgcznik nr 7 - wzor karty gwarancyjne;j

Uwaga:

*

przez budynek uzytecznodci publicznej - nalezy przez to rozumieé¢ budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religiinego, oswiaty, szkolnictwa
wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii,
ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazerdw w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym $rédlgdowym, $wiadczenia ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny
ogdlnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkciji, w tym takze budynek
biurowy i socjalny (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

DYREKTOR
Sadu Okregowego

Marta Ziarek
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Zatgcznik nr 1 (formularz ofertowy)

Miejscowos¢ i data

Piecze¢ adresowa Wykonawcy
Telefon/fax

OFERTA CENOWA

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pt:

Budowa budynku Sgdu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli
wraz z przytqgczami - przy ulicy ks. J. Popietuszki.

Oferujemy:

wykonanie zamoéwienia w zakresie objetym specyfikacjg istotnych warunkdéw
zamowienia za kwote:

brutto ....coovviini. zt (wtym podatek VAT ............. zt)

1 Oferowana kwota uwzglednia cene redlizacji zamdwienia zgodnie z dokumentacjq
projektowq oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z STWIOR, warunkami
okresSlonymi w  SIWZ, wizjg lokalng terenu budowy oraz kosztami
wszystkich naktaddéw towarzyszgcych i zwigzanych z przygotowaniem terenu
budowy takich jak ubezpieczenie budowy i robdt, zabezpieczenie obiektu w
trakcie prowadzenia robdt, usuniecie i wywdz gruzu na wysypisko, itp.

2  Zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie 32 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

3 Na wykonany przedmiot zamowienia ( za wyjgtkiem sieci komputerowych)
udzielaomy gwarancji na okres .............. miesiecy, na wykonang siec
komputerowq okres gwarancji wyniesie: ........ccoveeennne. miesiecy.

4 Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, dokumentacjg projektowqg, miejscem wykonywania robot
budowlanych i nie wnosimy zadnych zastrzezeh oraz zdobylismy konieczne
informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zamowienia.
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5 Oswiadczamy, ze wymagane postanowienia dotyczqce freSci zawieranej umowy
akceptujemy bez zastrzezen i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

o~

Podwykonawcom powierzone zostang do wykonania nastepujgce czesci
zamowienia:

8. Oferta zostata ztozona na ........ stronach.

9. w przypadku koniecznosSci udzielenia wyjasnien dotyczgcych przedstawionej
oferty kontaktowac¢ nalezy sie z:
IMI€ | NAZWISKO ..vvveeeeeeciiieieeeeeeeeie e,
Tel. v, fOX. i,

MIEJSCOWOSC: ...vvveevieeeceeieie e ANIA e 2008 .

(podpis osoby uprawnionej do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatqgcznik nr 2 - Oswiadczenie

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Przystepujac do postepowania o zamoéwienie publiczne

Znak postepowania: ZP 226- 9/2008

Nozwa zadania: Budowa budynku Sagdu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w
Stalowej Woli przy ulicy ks. J. Popietuszki wraz z przytgczami.

- zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamoéwien Publicznych
(Dz.U. z 2007r. nr 223. poz. 1655 — tekst jednolity)

Oswiadczam, ze firma ktorg reprezentuje :
. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

. posiada niezbedng wiedze i doSwiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia;

o znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia;

¢ Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia z uwagi na :

1) wyrzagdzenie w ciggu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania szkody
poprzez niewykonanie zamodwienia lub wykonanie bez zachowania nalezytej
starannosci, a szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba Zze niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére nie ponosze odpowiedzialnosci;

2) otwarcie w stosunku do mnie likwidacji lub ogtoszenie upadtosci, chyba, ze
zawartem uktad potwierdzony prawomocnym wyrokiem sqdu przewidujgcym, iz
zaspokojenie wierzycieli nie bedzie nastepowato z mojego majgtku;

3) zaleganie z uiszczeniem podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkdédw gdybym uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

4) prawomocne skazanie za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamodwienia, przestepstwo przeciwko prawom osdb
wykonujgcych prace zarobkowq, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu, inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majgtkowych, przestepstwo skarbowe albo przestepstwo
udziatu w zorganizowanej grupie majgcej na celu popetnianie przestepstw albo
przestepstw skarbowych;

5) orzeczenie sqdu zakazujgce ubiegania sie o zamdwienia, na podstawie przepisdw o
odpowiedzialnosci podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbq kary;

6) nie spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1-3 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

7) okolicznosci opisane w art. 24 ust 2,

Prawdziwos¢ powyiszych danych potwierdzam wilasnorecznym podpisem swiadom
odpowiedzialnosci karnej z art. 297 kk.

20/39



SIWZ; ZP 226 -9/2008 budowa Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli

(imie i nazwisko, podpis upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Zatgcznik nr 3 (PROJEKT - wzér umowy)

zawartaw dniu ... w Tarnobrzegu

zgodnie z wymogami Ustawy - Prawo Zamodwieh Publicznych z  dnia 29 stycznia 2004r ( Dz. U.
z 2007 r. nr223 poz. 1655 —tekst jednolity —na podst. Art. 10 i nastepnych - znak postepowania
ZP 226 - 9/2008

pomiedzy:

Sgdem Okregowym w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg
NIP 867 19 93 452 REGON 831 220 840
reprezentowanym przez:
Marte Ziarek — Dyrektora Sgdu Okregowego w Tarnobrzeg
i

Miastem Stalowa Wola
ul. Wolnosci 7, 37-450 Stalowa Wola
NIP 865 000 42 02 REGON .
reprezentfowanym przez:
Andrzeja Szlezaka - Prezydenta Miasta
Bogustawe Gdula - Skarbnika Miasta
z jednej strony, zwanymi w dalsze czeSci Zamawiajgcym,

z drugiej strony, zwany w dalszej czesci  Wykonawca.

o nastepujgcej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. W rezultacie wyboru oferty Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do
realizacji przedmiot umowy pt:
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Budowa budynku Sqdu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli
wraz z przytgczami - przy ulicy ks. J. Popietuszki.

2. Szczegotowy zakres robdt objetych umowq okreslony jest:

a) dokumentacjg projektowq oraz specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét dostarczong przez Zamawiajgcego — zatgcznik nr 1 do
umowy,

b) specyfikacjqg istotnych warunkéw zamadwienia — zatgcznik nr 2 do umowy,

c) ofertg ztozong przez Wykonawce - zatgcznik nr 3 do umowy,

d) rzeczowo-finansowym harmonogramem robét wykonanym przez
Wykonawce w terminie do 14 dni od daty zawartej umowy - zatgcznik
nr 4 do umowy.

W/w dokumenty stanowiqg integralng cze$¢ nin. umowy.

e) kosztorysem szczegdtowym stanowiqcy zatgcznik nr§ ktéry dostarczony
zostanie Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni po zawarciu nin umowy.
Kosztorys szczegdtowy stanowi uszczegdtowienie kosztorysu
uproszczonego zatgczonego do oferty dla celéw przetargowych i
poglgdowych i nie moze stanowi¢ samoistnej podstawy do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

§2. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiagjgcy os$wiadcza, ze w  dniu 12 lipca 2004 r podpisat  porozumienie
pomiedzy: Miastem Stalowa Wolaq, Starostwem Stalowowolskim, Sgdem
Okregowym w Tarnobrzegu i Prokuraturg Okregowqg w Tarnobrzegu okreslajgce
zasady finansowania i obowiqgzki stron zmierzajgce wspdinie  zrealizowac
zadanie inwestycyjne pt. Budowa budynku Sqgdu Rejonowego i Prokuratury
Rejonowej w Stalowe] Woli przy ul. ks. J. Popietuszki. Na mocy porozumienia
oraz podzniejszego aneksu Zamawiajgcym ( inwestorem) wiodgcym jest Sqd
Okregowy w Tarnobrzegu. Miasto Stalowa Wola bedzie ptatnikiem za roboty
wykonane w poczgtkowej fazie realizacji zadania do kwoty ........... zt brutto.

2 Zamawiajgcy oswiadcza , ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane oraz, ze wuzyskat zatwierdzenie projektu budowlanego i
pozwolenie na budowe przedmiotu umowy wraz z zagospodarowaniem terenu w
Decyzji Nr AB.SW —-7351/9/07 z dnia 12 marca 2007r

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i
techniczny oraz dysponuje odpowiednim personelem i doswiadczeniem dia
wykonania przedmiotu umowy.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgcq wiedze dotyczgcq terenu na
ktérym mam by¢ wykonany przedmiot umowy, zapoznat sie z dokumentacjg
techniczng iuznaje, ze istniejg warunki pozwalajgce na wykonanie robot
wchodzqgcych w zakres przedmiotu umowy za wynagrodzeniem i w terminie
ustalonym w niniejszej umowie.

§ 3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
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2.

3.

5.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto zgodnie z ceng catkowitg zawartg w Formularzu ofertowym w
WYSOKOSCI: ettt netto  + ... (podatek Vat 22%) =
STOWNIE ...t
Wynagrodzenie brutto ulega automatycznie zmianie w przypadku obnizenia lub
podwyzszenia stawki podatku VAT na skutek zmiany obowigzujgcych przepisow.
WysokoS¢ wynagrodzenia umownego nie podlega waloryzacji, w szczegdlnosci z
tytutu:

c) wskaznika wzrostu cen towardw i ustug,

d) zmiany kursu walut.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjq
zamowienia wynikajace z dokumentaciji  projektowej oraz inne nie ujete w tej
dokumentaciji a konieczne do wykonania zamoéwienia tj przede wszystkim:

e koszt przygotowania terenu budowy,

budowa, utrzymanie i rozbidrka zaplecza budowy,

budowa drog tymczasowych, jezeli takie bedg wymagane,
obstuga geodezyjna i geotechniczna budowy,

zatrudnienie kierownika budowy iinnego personelu kierowniczego,
koordynacja robdét ew. podwykonawcdw branzowych,
sporzqgdzenie dokumentacji powykonawczej obiektu,
zabezpieczenie i ochrony placu budowy,

uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
prowadzenie dziennika budowy,

zabezpieczenie mienia zgromadzonego na placu budowy,
zainstalowanie licznika  poboru  energii  elekirycznej i wody wraz z
ponoszeniem kosztow ich poboru dla potrzeb budowy,

e uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji zainstalowanych urzgdzen ( np.
wind,)

e uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnien koniecznych dla Zamawiajgcego do
wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

e wykonanie innych robdt i czynnosci, ktére byty do przewidzenia na etapie
przygotowania oferty, wynikajgcych z Prawa Budowlanego, Polskich Norm,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej,

W poczgtkowym etapie redlizacji zadania wykonane by¢ mogg roboty ktérych
ptatnikiem jest Miasto Stalowa Wola. W pozostatych latach ptatnos¢ za
wykonane roboty nastepowac bedzie zgodnie z harmonogramem.

§ 4. REALIZACJA ZADANIA

1. Zamawiagjgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni od dnia
podpisania umowy.

2. Rozpoczecie robdt Wykonawcy ustala sie w terminie do 7 dni po
przekazaniu placu budowy.

3. Termin zakonczenia robdt i wykonania przedmiotu umowy stwierdzonych
protokotem odbioru koncowego ustala sie Na dzieN .....cccveeeeeeecveeeereeenneen. r. ij.
po uptywie 32 miesiecy od daty podpisania umowy.
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§ 5 HARMONOGRAM ROBOT

1. Harmonogram robot zawiera podziat przedmiotu umowy na elementy (ze
szczegotowoscig wynikajgceq z tabel do kosztorysu), podaje wartosci tych
elementéw, czasookres ich realizacji oraz zawiera informacje, ktére prace bedg
wykonywane przez Wykonawce, a ktére przez Podwykonawcow.

2. Harmonogram robét sporzgdzony jest przez Wykonawce przy zachowaniu
32-miesiecznego cyklu realizacji zamowienia. Harmonogram uwzgledniac bedzie
dostosowanie robdt planowanych przez Wykonawce do ilosci srodkow
inwestycyjnych przyznanych Zamawiajgcemu. Strony przewidujg aktualizacje
harmonogramu robét w zalezno$ci od przyznanych srodkéw inwestycyjnych w
kolejnych latach budzetowych.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosSc przesuniecia termindw zakonczenia
poszczegolnych elementéw robdt w przypadku wystgpienia czynnikdw
nieprzewidzianych. O wystgpieniu tych czynnikdw Wykonawca powiadamia
Zamawiajgcego e terminie nie pdzniej niz 7 dni od daty ich wystgpienia.

4. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca jest zobowigzany aktualizowac
harmonogram robét na zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni i przedstawiac
go Zamawiajgcemu do akceptacii.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy uaktualnionego harmonogramu
robot przed terminem jakiekolwiek ptatnosci Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania ptatnosci bez skutku opdznienia na czas do jego dostarczenia.

§ 6 PODWYKONAWCY

1. Strony uzgodnity, ze przedmiot umowy zostanie wykonany przez:
a) Wykonawce 0sobiSCie W ZAKIESIE: ......cccvieeviecrveeeerieeeiee e
D) POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE :  .vveevvieeeeeeiee et

2. Zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcg moze nastgpic za pisemnqg
zgodqg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi w terminie do 14 dni
od przedstawienia mu przez Wykonawce zaparafowanego projektu umowy z
Podwykonawca.

Czynnosci: dostarczenia umowy z Podwykonawcq lub jej projektu oraz
pisemnego wyrazenia zgody lub sprzeciwu na zawarcie umowy nalezy dokonac
za pokwitowaniem odbioru.

3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany Podwykonawcy przewidzianego w
harmonogramie roboét za zgodqg Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

4. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania
lub odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez pracownikow
Podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie
pracownicy Wykonawcy.

§7. NADIOR | KIEROWNICTWO BUDOWY
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e

. Le strony Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg petni¢ bedq Inspektorzy Nadzoru

— Inspektor Koordynator i Branzowi Inspektorzy Nadzoru.
Ze strony Zamawiajgcego obowigzki Inspektora Koordynatora Zamawiajgcego
bedzie petnit: DO CZASU IE WYLONIENIA GRUPY INSPEKTOROW OBOWIAZKI PELNI
Do czasu wytonienia — w poczgtkowym etapie realizacji robdt — inspektorow
nadzoru ich obowigzki petnic bedq: ...cvvvveeeeveeeenene.
Zamawiajgcy zapewnia nadzor autorski, ktory bedzie sprawowany przez autorow
dokumentacji projektowej. Wykonawca nie jest uprawniony do wzywania
na budowe os6b wykonujgcych nadzoér autorski, lecz jest zobowigzany do
zgtaszania potrzeby w tym zakresie poprzez wpis do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy W 0SObI€: .........coevvvvveeieeeeciiineenn..
Kierownik budowy sporzgdzi lub zapewni sporzgdzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organdw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan
okreslonych ustawqg — Prawo budowlane oraz udostepni im dane i informacje
wymagane ustawa.

§ 8. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.
2.
3

4,
5.

6.

Przekazania placu budowy Wykonawcy na podstawie protokotu przekazania.
Przekazania pozwolenia na budowe | dziennika budowy,

Przekazania dokumentacji projektowej z oswiadczeniem o kompletnosci—w 1
egzemplarzu , w dacie przekazania placu budowy.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

Dokonywania miesiecznych odbiorow zaawansowania robdt i ferminowego
odbioru koncowego prawidtowo wykonanych robot.

Zaptaty umodwionego wynagrodzenia.

§ 9. OBOWIAZKI WYKONAWCY

§9.1.

Wykonawca zobowigzany jest:

1.

rOwbd

Wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Dokumentacjg projektowq, kosztorysem szczegdtowym i harmonogramem
robof,

b) Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami BHP, Sanepid, p.poz,
zasadami wiedzy technicznej i wymaganiami wynikajgcymi z
obowiqgzujgcych norm i aprobat technicznych jak rowniez wskazéwkami i
zaleceniami inspektoréw nadzoru,

C) przepisami prawa.

Na podstawie protokotu odebrac teren budowy.

Zabezpieczy¢ teren budowy przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.
Przerwac roboty na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru oraz
zabezpieczy¢ wykonane roboty przed zniszczeniem.
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5. Wykonywac biezgce polecenia Inspektoréw Nadzoru zwigzane z jakoscig robot,
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang, z
umowq i projektem.

6. Uczestniczy¢ przez swych przedstawicielii Kierownika Budowy w naradach
koordynacyjnych organizowanych przez Zomawiajgcego.

7. W czasie realizacji robot utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych i biezgco usuwac odpady oraz
Smieci.

8. Po zakonczeniu roboét uporzgdkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiagjgcemu w dniu odbioru kohcowego robot.

9. Sporzgdzic dokumentacje powykonawczg-w przypadku istotnych zmian
projektowych.

§ 9.2
1. Wykonawca zabezpiecza we wtasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla
pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie
warunkéw bhp i p.poz. w czasie wykonywania prac.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb
trzecich za szkody powstate podczas realizacji umowy.

§9.3.

1. Wykonawca na witasny koszt zainstaluje liczniki wody, energii elekirycznej i
ciepta oraz innych niezbednych mediéw na terenie budowy stosownie do jej
pofrzeb w punktach wskazanych przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi koszty dostawy wszystkich mediow w tym rowniez koszty
odprowadzenia nieczystosci statych i ciektych na rzecz dostawcédw medidw w
okresie realizacji robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)  opracowania na wtasny koszt projektu technologii i organizacii robét
budowlano-montazowych w uzgodnieniu z projektem konstrukcii,

b) opracowania na wtasny koszt projektu organizacji ruchu oraz dokonania
wszelkich uzgodnienh oraz oznakowan zwigzanych z wtgczeniem
wewnefrznego uktadu komunikacyjnego do komunikacji miejskie;.

4. Wykonawca zapewni na wtasny koszt niezbedng obstuge geodezyjng,
geologiczng iinng, ktéra okaze sie niezbedna dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru
robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu.  Nie zgtoszenie tych robot
Inspektorowi Nadzoru daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania
odkrycia tych robdt i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6. Wszelkie wpisy odbioru robdt zanikajgcych w dzienniku budowy winny by
potwierdzone przez Wykonawce dokumentacjq fotograficzng.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego w formie pisemnej i przed podjeciem jakichkolwiek dziatan o
okolicznosciach wskazujgcych na konieczno$¢ wykonania ewentualnych
zamowien dodatkowych i uzupetiajgcych lub robdt zamiennych.
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8.

10.

11

12.

Przez roboty zamienne rozumie sie wykonanie przez Wykonawce na wyrazne
pisemne zlecenie Zamawiajgcego przewidzianych prac w inny sposob lub przy
uzyciu innych materiatdw niz przewidziano to w dokumentacji. Ewentualna
réznica w wycenie robot wykonanych technologig zamienng i wedtug
dokumentacji odpowiednio pomniejszy lub podwyzszy wynagrodzenie
Wykonawcy. Roznica, o ktérej mowa ustalona zostanie przez Zamawiajgcego w
zleceniu wykonania robdt zamiennych i wyliczona zostanie wg Srednich stawek
dla tego rodzaju robét wedtug stawek SEKOCENBUD dla wojewddztwa
podkarpackiego z kwartatu poprzedniego.

Przez zamowienie dodatkowe rozumie sie wykonanie przez Wykonawce na
wyrazne pisemne zlecenia Zamawiajgcego zamowien , ktdre nie byty objete
przedmiotem zamowienia. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie
ustalone przez Zamawigjgcego w zleceniu wg Srednich stawek dla tego
rodzaju robot wedtug stawek SEKOCENBUD dla wojewddzitwa podkarpackiego z
kwartatu poprzedniego.

Przez zamowienia uzupetniajgce rozumie sie wykonanie przez Wykonawce
na wyrazne pisemne zlecenie zamawiajgcego zamowien, kidre polegac
mogg na powtdrzeniu tego samego rodzaju robdét budowlanych.
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone przez
Zamawiagjgcego w zleceniu wg Srednich stawek dla tego rodzaju robot
wedtug stawek SEKOCENBUD dla wojewddziwa podkarpackiego z kwartatu
poprzedniego.

.Dla naktadow i robdét nie wystepujgcych w SEKOCENBUDZIE ustala sie ceny

rynkowe zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Decyzje o wykonaniu zamdwien dodatkowych, bqdz uzupetnigjgcych i
robot zamiennych podejmuje Zamawigjgcy. Inspektorzy Nadzoru nie sg
uprawnieni do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w
powyzszym zakresie.

§9.4.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatdéw i przy uzyciu

wtasnych urzgdzen.
Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane
o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiagjgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane. Wyroby te muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), art. 10 ustawy
Prawo budowlane stosuje sie odpowiednio.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca
obowiqgzany jest okazac w stosunku do wskazanych materiatow: Polskie Normy
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane a w przypadku ich braku w
kolejnosci:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) wspdlne specyfikacje techniczne,

c) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie,

d) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie

normy zharmonizowane,
e) Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe,
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f)  Polskie Normy,
g) polskie aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania dokumentéw na biezgco w
tym: atesty, certyfikaty na znak bezpieczenhstwa, deklaracje zgodnosci z
obowigzujgcymi normami, protokoty badan technicznych wymagane
odpowiednimi przepisami, instrukcje obstugi, konserwaciji i eksploatacii
zastosowanych urzgdzen i przekazania ich Zamawiajgcemu przy odbiorze
kohcowym.

5. Wykonawca opracuje na wtasny koszt dokumentacje powykonawczg
uwzgledniajgcq wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen, decyzji i
dokumentéw koniecznych do oddania obiektu do uzytkowania.

§ 9.5.
Wykonawca w zakresie dokumentacii projektowej zobowigzany jest do:

1. Sporzgdzenia na wtasny koszt wszelkich dalszych kopii dokumentacii, jakie
mogg by¢ mu potrzebne.

2. Przechowywania jednego egzemplarza dokumentaciji projektowej na placu
budowy i udostepniania go osobom upowaznionym.
3. Powiadamiania niezwtocznie Zamawiajgcego o kazdym btedzie, pominieciu,

wadzie lub usterce w dokumentaciji projektowej, ktére wykryje podczas
realizacji umowy.

4, Powiadamiania niezwtocznie pisemnie Inspektora Koordynatora i
Zamawiajgcego o kazdym przypadku, kiedy zagraza przerwa w pracach z
powodu opdznien w dostarczeniu dokumentacji dodatkowej lub
uzupetniajgcej sporzgdzonej przez biuro sprawujgce nadzér autorski.

§ 9.6.

1. Wykonawca zobowiqgzuje sie ubezpieczy¢ budowe i roboty po podpisaniu
niniejszej umowy od ryzyk budowy przez okres obowigzywania umowy na kwote w
wysokosci 100 % wynagrodzenia umownego brutto i przedstawi¢ polise
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy pod rygorem
odstgpienia od umowy.

2. Wykonawca zobowiqgzuje sie ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci cywilnej na
kwote nie mnigjszg niz 5000 000 PLN przez caty okres obowigzywania umowy.
Ubezpieczeniu podlega w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody
wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim, a powstate w zwigzku z realizacjg
inwestycji. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia aktualnej polisy OC pod rygorem odstgpienia od umowy.

§ 10 ODBIOR ROBOT
1. W czasie frwania umowy po zakonczeniu kazdego miesigca bedq

przeprowadzane odbiory zaawansowania robot wykonanych w minionym
miesigcu wynikajgce z Harmonogramu robot.
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10.

1.

Odbioréw bedzie dokonywat: Inspektor — Koordynator, wtasciwy branzowo
Inspektor nadzoru oraz przedstawiciel Zamawiajgcego. W czynnosciach
odbiorowych brat udziat bedzie przedstawiciel Wykonawcy. Z czynnosci
odbioréw bedq sporzgdzane protokoty.

Osiggniecie gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu umowy Wykonawca
zgtosi wpisem do Dziennika budowy oraz zawiadomi Zamawigjgcego pisemnie na
nie mniej niz 10 dni przed terminem zakonczenia robdt wynikajgcym z umowy.
Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora Koordynatora.
Zamawiajgcy powota Komisje i rozpocznie czynnosci odbioru nie pdzniej nizw 14
dniu po ofrzymaniu zgtoszenia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Przez
gotowos¢ do odbioru rozumie sie wykonanie wszystkich robot okreslonych
niniejszg umowq a takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i
niniejszg umowqg dokumentow w tym réwniez dokumentaciji powykonawcze;.
Jesli w toku czynnosci odbioru kohcowego przedmiotu umowy zostang
stwierdzone wadly i usterki dajgce sie usungc, to Zamawiajgcy odmowi odbioru
wyznaczajqc jednoczesnie odpowiedni czas na ich usuniecie.

Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy nie bedqg
nadawaty sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiq one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do obnizenia
odpowiednio kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jezeliwady uniemozliwig uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od
umowy lub zazgdania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia fj. uwagi dotyczgce jakosci wykonanych robét, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

W przypadku wystgpienia wad i usterek w okresie gwaranciji i rekojmi
Zamawiagjgcy wyznaczy odpowiedni czas na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca nie usunie zgtoszonych usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sgdowego - zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

Za wady i usterki przedmiotu odbioru konhcowego nie uznaje sie niedokonczenia
ktéregokolwiek z elementéw wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy. W takim
przypadku Zamawiajgcy odstgpi od odbioru kohcowego z powodu nie
zakonhczenia robot.

Przed uptywem roku od dnia odbioru i przed uptywem kolejnych lat eksploatacii
przedmiotu umowy, w terminie nie dtuzszym jak 2 tygodnie od tej daty
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy dokonajg kontroli stanu przedmiotu
umowy a w przypadku ujawnienia wad Zamawiajgcy ustali termin ich usuniecia.
Przeglgd pogwarancyjny odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy
dokonane nie wczesniej niz na jeden miesiqc przed uptywem trzyletniego okresu
gwarancji. Z odbioru sporzgdzony bedzie protokét. Brak zastrzezen
Zamawiajgcego dotyczgcych stanu przedmiotu umowy bedzie podstawq zwrotu
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11 ZASADY ROZLICZEN
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1.

o~

Miesieczne faktury czesciowe wystawia Wykonawca na podstawie protokotdw
odbioru zaawansowania robdt podpisanych przez Inspektora Koordynatora,
Inspektora nadzoru branzowego, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika
budowy i przedstawicieli Podwykonawcow jako wyrazony w procentach stan
zaawansowania wykonanych robét w stosunku do ich wartos$ci zawartej w
przedstawionym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie
robdét. Faktury cze$ciowe za wykonane elementy robdt wystawiane bedqg do
wysokosci 90% warto$ci umownej brutto. Pozostate 10 % wartosci elementu
zaptacone zostanie fakturg kohcowq po podpisaniu protokotu odbioru
kohcowego.
Fakture kohcowg Wykonawca moze wystawi¢ po skutecznym odbiorze
kohcowym przedmiotu umowy.
Strony ustalajg termin ptatnosci faktur do 21 dni. Termin ptatnosci rozpoczyna
bieg poczawszy od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego i po
spetnieniu tgcznie dwdch warunkdw:
Po dostarczeniu przez Wykonawce, w terminie do 30 dni od dnia
wystawienia poprzedniej faktury, pisemnych oswiadczehn Podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajgcego, o dokonaniu na ich rzecz przez
Wykonawce zaptaty petnej kwoty naleznosci wynikajgcej z zakresu rob ot
objetych protokotem odbioru, ktéry byt podstawq wystawienia tej faktury
wraz ze zrzeczeniem sie roszczenh Podwykonawcy z tego tytutu w stosunku
do Zamawiajgcego. W
przypadku niemozliwosci uzyskania tego oswiadczenia Zamawiajgcy
dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej
zaptaty. Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcg winno nastgpic
przed wystawieniem faktury koncowe.
W przypadku faktury kohcowej Wykonawca winien dotgczy¢ do Protokotu
kohcowego oswiadczenia wszystkich Podwykonawcow, skierowane do
Zamawiajgcego, o ofrzymaniu przez nich zaptaty za caty zakres robot
objetych tgczacg ich umowaq, w wysokosci wynikajgcej z tej umowy wraz
ze zrzeczeniem sie Podwykonawcow roszczen z tego tytutu w stosunku do
Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode na
udostepnienie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow zrodtowych
dotyczqcych rozliczen z Podwykonawcami.
Po dostarczeniu przez Wykonawce uaktualnionego harmonogramu robét
w przypadku opisanym w § 4 ust. 4
Zaptata nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur Wykonawca moze naliczy¢ odsetki
ustawowe. Kwota nalezna Wykonawcy jest uregulowana w terminie,
jezeli data ztozenia polecenia przelewu przez Zamawigjgcego
odpowiada warunkom okreSlonym w pkt 3.
Wykonawca nie moze zby¢ na rzecz oséb trzecich, przystugujgcej mu
wierzytelnosci z tytutu zaptaty wynagrodzenia z wyjgtkiem cesji na rzecz banku w
zwigzku z kredytowaniem przez ten bank tej inwestycii.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci

.................... PLN, to jest 4% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie,
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SEOWINIE et ztotych w formie
............................................................... w terminie podpisania umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy
zabezpieczenia.

3. Czesc zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie
zwrécona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zamowienie zostato wykonane nalezycie.

4. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu
15 dni po uptywie 3-etniego okresu gwaranciji i rekojmi udzielonego na roboty (
wszystkie roboty; takze sie¢ komputerowq na ktérg okres gwarancji wynosi
min 25 lat).

5. Warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1
moze zosta¢ wykorzystana na poczet wszelkich roszczeh Zamawiajgcego
przystugujgcych mu z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej
umowy.

§ 13. GWARANCIJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwaranciji na wykonany
przedmiot umowy. Okres udzielonej gwarangji .........c.c......... miesiecy na
wykonang sie¢ komputerowaq, ........ccceeeeeeen. miesiecy na roboty pozostate.
Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi.

2. Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie od dnia dokonania odbioru
kohcowego robot.

§ 14. KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formqg odszkodowania na rzecz Zamawiajgcego
sg kary umowne.

2. Kary umowne bedqg naliczane w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwtoke w przejeciu placu budowy lub rozpoczeciu robdét oraz za
przerwe w wprowadzeniu robdt ponad 14 dni spowodowang z winy
Wykonawcy —w wysokosci 0,02% wartosci umownej robot ustalonej w
§ 3ust. 1 za kazdy dzien zwtoki po uptywie terminéw okreSlonych w
§4ust.1i20raz § 16 ust. 31it. d,

b) za opdznienia w realizacji robot ustalonychw harmonogramie
rzeczowo - finansowym na dany rok w wysokosci 0,02% wartosci
robot ustalonych do realizacji na dany rok za kazdy dzien zwtoki.

c) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,02% wartosci
umownej roboét ustalonejw § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki po uptywie
terminu odbioru kohcowego,

d) za zwtoke w usunieciu wad — w wysokosci 0,02% warto$ci umownej robot
ustalonej w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki po uptywie terminu
Wyznaczonego na usuniecie wad,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezqgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% warto$ci umownej robét ustalonej w § 6 ust. 1.
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f) maksymalna, zsumowana wielko$¢ kar za w/ opdznienia okresla sie
na 20% warto$ci umowy.
2.2. Iamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowngq za:
a) zwtoke w zaptacie ztozonych faktur w wysokosci odsetek ustawowych
za kazdy dziehn zwtoki.
Egzekwowanie naliczonych kar przez Zamawiagjgcego odbywac sie
bedzie przez pomniejszenie zaptaty faktury za przedmiot zamowienia o
kwote naliczonej kary. W takim przypadku Wykonawca wystawi
korekte faktury.
Po wyegzekwowaniu ewentualnych kar Zamawiajgcy niezwtocznie
przesle Wykonawcy stosowng note ksiegowa.

3. tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia

za przedmiot umowy z zastrzezeniem ust. 4.

§ 15. ZIMIANY UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie dokona zadnych zmian postanowienh zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba, ze koniecznos$¢ wprowadzenia takich zmian wyniknie z
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajgcego.

1.

§ 16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w frybie art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych. w tym przypadku Wykonawca moze zgdac wytqgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca nie ubezpieczy
budowy na zasadach opisanych w § 9.6 inie przedtozy w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy dokumentéw potwierdzajgcych to ubezpieczenie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy ponadto w
nastepujgcych przypadkach, gdy:

a) zostanie wszczete postepowanie w sprawie likwidacji lub upadtosci
Wykonawcy.

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczgt robdt w ciggu 14 dni od dnia przekazania placu
budowy lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie; odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ woéwczas po uptywie 7 dni od dnia wezwania do
rozpoczecia lub kontynuacii robét,

d) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

e) Wykonawca nie zapewnia wtasciwej jakosci robot,

f)  Wykonawca wykonuje roboty za pomocg Podwykonawcéw, co do ktdrych
nie wyczerpat trybu opisanego w § 6 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawigjgcy:

a) nie wywiqgzuje sie z obowigzku zaptaty faktur po uptywie 21 dni po terminie
zaptaty mimo wezwania ztozonego na pismie wystosowanego przez
Wykonawce z zastrzezeniem § 11 ust. 3,
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b) odmawia przez 30 dni bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru
robdét lub odmawia podpisania protokotu odbioru, mimo wezwania
wystosowanego przez Wykonawce na pismie.

c) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
6. W wypadku odstgpienia od umowy:

a) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przy udziale
Zamawiajgcego sporzqdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robdt w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, ktérej dziatanie lub zaniechanie legto u
podstaw odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca sporzqadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktére nie mogqg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do readlizacji innych
robot nie objetych niniejszg umowaq, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
Z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

d) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajgcy dokonat odbioru rob ot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni,

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 21 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Lamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych,

b) dokonania zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpieniaq,

c) przejecia terenu budowy od Wykonawcy pod swoéj dozor.

§ 17. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nie uregulowanych niniejszg umowq stosuje sie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo
budowlane.

2. Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
wtasciwy Sgd Rejonowy w Tarnobrzegu.

3. Umowe sporzgdzono w 2 egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.

LAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 4 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Zawartos¢ przedmiaru:

roboty ogdinobudowlane,

instalacje elekiryczne,

instalacja staboprgdowa,

sieci wod-kan wraz z przytgczami,

wentylacja mechaniczna,

instalacja wod-kan,

instalacja c.o.

roboty drogowe w granicach dzialki,

roboty drogowe poza granicami dziafki,

10. przytgcze cieplne,

11. wezet cieplny; sanitarne ,

12. wezet cieplny: elekiryka i AKPIA,

13. przebudowa kompensatora U-ksztattowego kolidujgcego z budynkiem,
14.instalacja klimatyzaciji sal rozpraw ( sanitarne + elekiryczne),
15. system wspomagania organizacji rozpraw.

VRN A~WODN =

34/39



SIWZ; ZP 226 -9/2008 budowa Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli

Zatgcznik nr 5 - Dokumentacja projektowa.

Spis dokumentaciji projektowej:

Lp | Numer Nazwa projekiu projektant
projekiu
LAGOSPODAROWANIE TERENU w tym:
1 |39/1-13/IS  |Sieci zewnetrzne: wod-kan z mgrinz. Brygida
przytgczami Mrowiec
2 |39/1-1/1 Plan sieci zewnetrznych mgrinz Andrzej Wojnar
3 139/1-3/D Drogi Place i Parkingi mgrinz. Remigiusz Rolnik
4 [39/1-1A Architektura mgrinz arch. Andrzej
Wojnar
5 |39/1-2/K Konstrukcje budowlane mgrinz Henryk Sosada
6 Konstrukcja Wiezby Dachowej Kasper Polska )
mgr inz. Marek Sadzinski
7 |39/1-7/IE Instalacje Elektryczne mgrinz. Anfoni Mosiqdz
8 |39/1-5/IS Instalacja Wentylacyjna mgrinz. Ewa Kolonko
9 139/1-6/IS Instalacja Wod - Kan mgrinz. Ewa Kolonko
10 | 39/1-4/IS Instalacja Centralnego mgrinz. Ewa Kolonko
Ogrzewania
11 39/1-8/le Instalacja Okablowania iz. Bolestaw Kusiak
Strukturalnego
12 |39/1-8/le Instalacje teletechniczne inz. Bolestaw Kusiak
W tym:
e Konfrola dostepu KD
e Monitoring kamerami CCTV
e Sygnadlizacja wtamania i napadu
SWIN
Nagtosnienie Sali rozpraw,
Instalacja przyzywowa na sale
rozpraw
Instalacja domofonu
Inne instalacje staboprgdowe
13 [39/1-8/le Instalacja przeciwpozarowa inz. Bolestaw Kusiak
14 Przebudowa kompesatora na sieci | PEC Stalowa Wola
cieptowniczej DN200 kolidujgcejz | % - Aloizy Kubis
projekt. budynkiem
15 |39/1-12/I1S | Przytqcze ciepta mgrinz. Ewa Kolonko
16 |39/1-11/IS  |Wezet cieplny - fechnologia
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17 139/1-11/IS  |Wezet cieplny — cz. Elektryczna i Jerzy Kuzia
AKPIA

18 Instalacje elekir. — uktady mgrinz.  Andrzej
pomiarowe Wierzban

19 |39/1-4/IS Instalacja wody lodowej i mgrinz. Ewa Kolonko
klimatyzacja

20 | 39/1-7/1e Instalacja zasilania elekir. mgrinz. Antoni Mosiqdz
urzgdzen klimatyzacyjnych

21 139/1- System SWOR ( system wspomagania | Inz. Bolestaw Kusiak

8/SWOR organizacji rozpraw)
22 |39/1 -16A  |Projekt wystroju wnetrz mgrinz. Arch. Andrze;
Wojnar

36/39




SIWZ; ZP 226 -9/2008 budowa Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli

Zatgcznik nr 6 do SiWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Osobny plik
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Zatgcznik nr 7 (wzor karty gwarancyjnej)

POSTANOWIENIA GWARANCYJNE
ZASADA GENERALNA:

............................... oswiadcza, iz zgodnie z zawartg umowqg z dnid ............ I. oraz
zatgcznikami do tej umowy,

udziela gwarancji jakosci wykonanego obiektu budowlanego wraz z urzgdzeniami
wbudowanymi , w obiekcie o nazwie ,Sgd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w
Stalowej Woli przy ul. ks. J. Popietuszki ".

. Okres udzielonej gwarancji  ........... miesiecy na sie¢ komputerowq,
............. miesiecy na roboty pozostate

Gwarancja obejmuje caty przedmiot zamdwienia i osobno wszystkie jego czesci

sktadowe.

Gwarancjg obejmuje sie wady fizyczne powstate w  okresie gwarancyjnym,

odpowiednim do charakteru robot, liczgc od dnia podpisania przez Zamawiajgcego

protokotu koncowego odbioru robot.

1. ROSZCIENIA:
W  przypadku ujawnienia sie wady na  obiekcie w okresie gwarancji,
Zomawiajgcy z tytutu udzielonej mu gwaranciji moze:
a) w przypadku wad nadajgcych sie do usuniecia zgdac usuniecia wady,
natomiast w przypadku
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy poprzez potrqgcenie z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Robdét (na okres gwarancii), w przypadku ztej jakosci
usuniecia wad lub po bezskutecznym uptywie terminu do ich wykonania, jak
tez w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia lecz nie
uniemozliwigjgcej uzytkowania przedmiotu zadania zgodnie z jego
przeznaczeniem stosownie do utraconej wartosci uzytkowejlub estetycznej,.;
c) usungc¢ wade na koszt Wykonawcy, w przypadku nie przystgpienia przez niego
W wyznaczonym terminie do usuniecia wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcy moze zgda¢ naprawienia
szkody z powodu istnienia wady, chyba ze szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
Q) sity wyzszej;
b) szkdd powstatych z winy Uzytkownika spowodowanych niewtasciwym
uzytkowaniem Obiektu (fj. niezgodnym z instrukcjomi uzytkowania np.
uszkodzenia mechaniczne, itp.);
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c)

d)

)

szkdd powstatych w wyniku dokonywania ingerencji w obiekt oraz jego
instalacje bez zgody Wykonawcy.

nieprzestrzeganie terminéw okresowych przeglgddw i konserwacji urzgdzen
przeprowadzanych przez Uzytkownika pomiedzy przeglgdami gtdwnymi grozi
utratg gwarancji na instalacje na ktérych urzadzenia te sg zamontowane.
Dowodem przeprowadzonych w/w czynnosci jest zapis przeglgddow i
napraw  wykonywanych przez przeszkolony zespdt pracownikdw w Karcie
Obstugi Urzgdzenia, ktérg w swoim obowigzku Uzytkownik powinien
posiadac i uzupetniac.

Gwarancja nie obejmuje: - czesci ulegajgcych normalnemu zuzyciu,
materiatdow eksploatacyjnych (m.in.: filtry, bezpieczniki, uszczelki, paski klinowe,
tozyska, termiki, zrodta Swiatta, styczniki, bezpieczniki itp.) - czynnosci
wykonywanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR w ramach normalnej
konserwaciji i przeglgdow.

PROCEDURA REKLAMACYJNA:

O wykryciu wady nalezy zawiadomi¢ Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
dnia ujawnienia sie wady.

1.

2.

3.
4

o

8.
9

Zawiadomienia dokonuje sie listownie lub faxem podajgc termin i migjsce
ogledzin z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany oddelegowac¢ kompetentne osoby do dokonania
ogledzin.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po dokonaniu ogledzin.

Nie stawienie sie przez Wykonawce na ogledziny w uzgodnionym terminie
upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia protokotu z ogledzin bez udziatu
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek usungc wady w terminie 14 dni, jezeli bedzie to
mozliwe technicznie lub w terminie innym uzgodnionym przez strony,
protokolarnie.

Sposéb wykonywania naprawy zalezy wytgcznie od Wykonawcy.

W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia wad w terminie
lub jezeli nie usungt wszystkich wad, wady mogg byC¢ usuniete na koszt
Wykonawcy Ilub moze by¢ odpowiednio pomniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy poprzez potrgcenie z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. Jezeli pomimo dokonania naprawy lub wymiany wadliwego elementu
wada ujawni sie ponownie — Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia kolejnej
naprawy i zleci¢ usuniecie wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
Wybdr jednego z w/w roszczeh nalezy do uprawnionego z tytutu gwarancii.
Wykryte wady uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu bedq usuwane w sposéb
bezzwtoczny.

10. Przy usuwaniu wad w okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do

1.

zorganizowania prac naprawczych w taki sposéb, aby nie zaktécito to pracy
Sqgdu iz uszanowaniem powagi tejinstytucii.

Strony ustalajg adresy do korespondencii:

Wykonawca:

Zamawiagjgcy:

Sad Okregowy, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27.
tel. 015823 48 80 wew, 344  fax: 015 8230551 lub 015823 4880 wew. 344
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