Załącznik nr 4 do SIWZ
PROJEKT
Umowa nr ..........
zawarta w dniu .................................... w Tarnobrzegu pomiędzy:

1. Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu pod adresem: ul. Sienkiewicza 27, 39–400 Tarnobrzeg, NIP: 867 19 93 452, REGON: 831220860, zwanym dalej Sądem, reprezentowanym przez:

Panią Martę Ziarek –Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

oraz

2. Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu pod adresem: ul. Sienkiewicza 27,  39–400 Tarnobrzeg, NIP: 867 16 19 297, REGON: 000569734, zwaną dalej Prokuraturą, reprezentowaną przez:

Pana Janusza Woźnika – Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu

Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a


.........................................................................    NIP: .....................................................

reprezentowanym przez :

......................................  -  .............................. 

zwany dalej Wykonawcą.
Zważywszy na to, że:

1. Zamawiający zawarli Porozumienia z dnia 16.11.2017 r. w sprawie wspólnego prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy inwestycji budowlanej związanej z zaprojektowaniem, a następnie wybudowaniem wspólnego budynku Sądu Rejonowego w Niski oraz Prokuratury Rejonowej w Nisku [dalej: „Porozumienie”],

2. Sąd i Prokuratura ustaliły w Porozumieniu zasady przeprowadzenia postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych przy budowie wspólnego budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku; 
3. Sąd i Prokuratura ustaliły zasady partycypowania w kosztach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wspólnego budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku, a następnie w kosztach budowy tego budynku, proporcjonalnie do powierzchni budynku, którą po jego wybudowaniu będą użytkować, a także zasady zawarcia umowy na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla inwestycji, 

4. W wyniku wyboru Wykonawcy dokonanego przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na prowadzeniu usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: „Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku",  zawarto umowę, o następującej treści:
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania: „Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul. Gisgesa 1", w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy, w oparciu o:

1) projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) postanowienia niniejszej umowy,

3) warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę:

Decyzji Nr N-71/2020 Starosty Niżańskiego, znak L.dz.5278/20 z dnia 21.05.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę „Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku” 
4) warunkami określonymi w zaświadczeniu:

Zaświadczenie Starosty Niżańskiego, znak AB.6743.1.45.2020 z dnia 14.05.2020 r. o nie wnoszeniu sprzeciwu w przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotowym zgłoszeniem.
5) wiedzę techniczną i wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

6) przepisy obowiązującego prawa,

7) formularz ofertowy Wykonawcy z dnia …………. r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

§2

Oświadczenia stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §1, zgodnie z:

1) projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, opisującymi zadanie inwestycyjne i stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) wiedzą techniczną,

3) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

4) wydanym dla Zamawiającego pozwoleniem na budowę oraz zgłoszeniem:
a) Decyzji Nr N-71/2020 Starosty Niżańskiego, znak L.dz.5278/20 z dnia 21.05.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę „Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku” 

b) Zaświadczenie Starosty Niżańskiego, znak AB.6743.1.45.2020 z dnia 14.05.2020 r. o nie wnoszeniu sprzeciwu w przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotowym zgłoszeniem

5) formularzem ofertowym Wykonawcy z dnia ………. r., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający oświadcza, że:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomością, na terenie której będzie realizowany przedmiot umowy, o którym mowa w §1, na cele budowlane,

2) przysługuje mu prawo do wykorzystania kompletu dokumentacji (tj.: projektu budowlanego, wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na potrzeby realizacji jej przedmiotu (Zamawiającemu przysługują autorskie prawa majątkowe do ww. dokumentacji).

3. Wykonawca oświadcza, że:

1) zapoznał się z projektem budowlanym, wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z §1,

2) otrzymał od Zamawiającego projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz kopię pozwolenia na budowę,

3) zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanych przez siebie usług, przy udziale osób posiadających odpowiednie doświadczenie i stosowne uprawnienia,

4) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego, bez względu na przyczynę ich powstania. 

§3

Zakres obowiązków Wykonawcy
1. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie nadzorowania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

1) należycie zapoznać się z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót,

2) należycie zapoznać się z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych,

3) sprawdzić przedstawione przez wykonawcę robót budowlanych:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy robót,

b) wzór protokołu zaawansowania robót,

c) projekt zagospodarowania placu budowy,

d) projekt organizacji robót,

e) projekty umów oraz umowy z podwykonawcami,

f)    plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

g) program zapewnienia jakości (PZJ), dokumenty wymienione w lit. a) i b) Wykonawca sprawdzi w terminie 5 dni od daty otrzymania,

4) należycie zapoznać się z uzbrojeniem terenu i istniejącymi obiektami,

5) przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu, stwierdzające przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją,

6) przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy wykaz zespołu inspektorów  oraz kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień poszczególnych inspektorów zgodnie z branżami wykazanymi w §3 ust. 2 pkt 1 wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego,

7) uczestniczyć w czynnościach przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych,

2. Po rozpoczęciu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest świadczyć kompleksowy nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz czynności związane z kontrolowaniem rozliczania zadania inwestycyjnego, a w szczególności:

1) sprawować nadzór inwestorski w następujących specjalnościach:

a) konstrukcyjno–budowlanej;

b) architektonicznej; 

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) inżynierii drogowej;

e) sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

f) zabezpieczeń i instalacji p. pożarowych;

g) instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych;

2) nadzorować budowę w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz używanych materiałów z częstotliwością pobytu na budowie zapewniającą skuteczny nadzór (jednak nie rzadziej niż jeden raz na tydzień), uzależnioną od rodzaju wykonywanych robót oraz potrzeb Zamawiającego. Każdy pobyt inspektora nadzoru musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz dokumentacją fotograficzną z przebiegu procesu inwestycyjnego.

3) nadzorować budowę ze szczególnym uwzględnieniem czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

4) wykonywać z należytą starannością czynności nadzoru inwestorskiego podczas pobytu na terenie budowy, a także stawiać się na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, jeśli będzie wymagać tego postęp robót, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od wezwania, a także zapewniać obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót Inspektorów nadzoru każdej branży, realizowanej w danym okresie. Wizyty winny być potwierdzona wpisem w dzienniku budowy oraz w „Dzienniku pobytów inspektora nadzoru na budowie” potwierdzonym przez Kierownika budowy jego podpisem. Dziennik zawierający wymagane wpisy stanowić będzie załącznik do faktury za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

5) dokonywać odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do 24 godzin od daty zawiadomienia,

6) w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawić się na placu budowy niezwłocznie,

7) w uzgodnieniu z osobami pełniącymi nadzór autorski zatwierdzać materiały, wyroby, urządzenia, próbki, powierzchnie próbne, wzorce jakościowe i elementy referencyjne przewidziane przez wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, ocenić ich zgodność z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

8) kontrolować sposób składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń, 

9) egzekwować od Wykonawcy robót budowlanych pełny dostęp do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania,

10) nadzorować badania wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości, co do ich jakości - nakazywać wykonawcy robót budowlanych wykonanie dodatkowych badań,

11) kontrolować dokumenty jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne, instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z wbudowywanymi materiałami, wyrobami i urządzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

12) zatwierdzać lub odmawiać zgody na przedstawione metody wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,

13) nadzorować przeprowadzanie pomiarów, badań, prób i rozruchów,

14) sprawdzać wykonane roboty i powiadamiać wykonawcę robót budowlanych, nadzór autorski oraz Zamawiającego o wykrytych wadach, określając zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

15) egzekwować terminowe usunięcie wad,

16) sporządzać pisemne poświadczenia o usunięciu wad przez wykonawcę robót budowlanych, 

17) kontrolować przestrzeganie na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymywania porządku przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy,

18) wnioskować do Wykonawcy z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego o usunięciu z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót budowlanych (w tym podwykonawców), która zachowuje się w sposób niewłaściwy, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,

19) nadzorować roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie budynku w sprzęt i urządzenia w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

20) pisemnie informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,

21) wstrzymywać roboty budowlane prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych i niezwłocznie w sposób pisemny zawiadomić Zamawiającego o zaistniałym stanie rzeczy, 
22) podejmować decyzje o robotach, których wykonanie jest natychmiastowo wymagane, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub w sytuacjach zagrożenia życia, 

23) monitorować postęp robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym oraz sprawdzać ich stan realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo - finansowym,

24) w uzgodnieniu z osobami pełniącymi nadzór autorski zatwierdzać projekty i rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych,

25) powiadamiać Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,

26) kontrolować prawidłowość oraz dokonywać poprzez poszczególnych inspektorów nadzoru zapisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych, 

27) informować Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robót budowlanych, lub nienależytym wykonywaniu obowiązków, czy wykonywaniu robót budowlanych w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności o ww. zdarzeniach uprawniających Zamawiającego do naliczenia wykonawcy robót kar umownych,

28) w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzać ewentualne protokoły konieczności,

29) opiniować wszelkie propozycje oraz przesłanki wykonania robót powodujących konieczność udzielenia przez Zamawiającego wykonawcy robót budowlanych ewentualnych zamówień dodatkowych. Opiniować wszelkie propozycje wykonania ewentualnych robót zamiennych, a także zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmian parametrów urządzeń lub wyposażenia i przedstawiać je Zamawiającemu do akceptacji wraz z propozycją rozliczenia ww. robót zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót budowlanych,

30) przygotować projekt opisu przedmiotu zamówienia oraz sprawdzić kosztorysy i przedmiary w zakresie niezbędnym do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie ewentualnych zamówień dodatkowych,

31) nadzorować wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, i uzupełniających związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,

32) organizować i przewodniczyć nie rzadziej niż raz na miesiącu (a w przypadku wystąpienia potrzeby częściej) naradom technicznym, w których udział biorą uczestnicy procesu budowlanego oraz sporządzać protokoły z tych narad, a następnie przekazywać je Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady,

33) na bieżąco egzekwować ustalenia z narad technicznych, o których mowa w pkt. 32) niniejszego ustępu,

34) niezwłocznie przekazywać pisemnie wszelkie informacje i opinie mające znaczenie dla prawidłowej realizacji zadania,

35) sprawdzać i potwierdzać zestawienia ilości i wartości faktycznie wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przeprowadzać – w ramach posiadanych przez Zamawiającego środków - odbiory robót wykonanych w okresie rozliczeniowym do 7 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez wykonawcę robót budowlanych,

36) sprawdzać i zatwierdzać protokoły zaawansowania robót, niezbędne do wystawienia faktur przez wykonawcę robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym,

37) potwierdzić aktualny stan robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości w zakresie niezbędnym do rozliczeń z wykonawcą robót budowlanych,

38) zorganizować nadzór w sposób zapewniający terminowość odbioru, eliminując możliwość powstawania opóźnień w ich realizacji,

39) zorganizować i brać udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w odbiorze końcowym robót budowlanych w terminie do 14 dni od otrzymania od wykonawcy robót budowlanych pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i gotowości do odbioru (w odbiorze końcowym biorą udział wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego), a w szczególności:

a) brać udział w przeprowadzeniu prób, sprawdzeń i rozruchów,

b) potwierdzać zgodność wpisu do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, sprawdzeń i rozruchów, 

c) sprawdzić kompletność i prawidłowość przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego i pisemnie zawiadomić o ich kompletności Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania,

d) sprawdzić pod względem kompletności i ważności przekazane przez wykonawcę robót budowlanych karty gwarancyjne, instrukcję eksploatacji i konserwacji obiektu, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz dokument potwierdzający praktyczne przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania budynku zgodnie z potrzebami Zamawiającego, kody dostępu do urządzeń i systemów, gwarancje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu,

e) zawiadomić wszystkich uczestników o odbiorze końcowym,

f) brać udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w czynnościach odbioru, ustalić ewentualne wady lub usterki i egzekwować ich usunięcie przez wykonawcę robót budowlanych,
g) sporządzać i podpisywać wraz z przedstawicielami Zamawiającego protokół odbioru końcowego (Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robót),

h) sprawdzać rozliczenie prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych,

40) rozliczyć umowę o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji.

3. Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

1) współdziałać z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniach na użytkowanie,

2) obsługiwać okres gwarancji i rękojmi zadania inwestycyjnego:

a) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, przeglądów gwarancyjnych oraz udziału w naradach zwoływanych przez Zamawiającego w celu omówienie usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, jak również do zapewnienia udziału w tych przeglądach i naradach inspektorów nadzoru danej branży, której dotyczy przegląd lub narada,
b) w okresie gwarancyjnym przeglądy stanu technicznego wybudowanego obiektu, instalacji i wyposażenia dokonywane będą przynajmniej raz na pół roku bądź w razie konieczności częściej,

c) w przypadku stwierdzenia usterek lub wad objętych gwarancją lub rękojmią Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym celem wyegzekwowania ich naprawy przez wykonawcę robót budowlanych, 

3) archiwizować korespondencję i dokumentację dotyczącą przebiegu procesu inwestycyjnego i przekazać ją Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego.

4. Na każdym etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

1) zapewnić, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego,

2) zapewnić, w razie potrzeby, tłumacza na budowie, w przypadku, gdy w skład zespołu Wykonawcy wchodzi osoba niewładająca językiem polskim,

3) zapobiegać stratom i marnotrawstwu,

4) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin, udzielać wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego,

5) doradzać Zamawiającemu w przypadku zaistnienia ewentualnych roszczeń i sporów z wykonawcą robót budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemów na etapie prowadzenia robót budowlanych,

6) w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania współdziałać z Zamawiającym poprzez przedłożenie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania,

7) występować w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

8) reprezentować Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,

9) dostosować swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego,

10) opiniować i wskazywać sposoby załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

11) ściśle współpracować z Zamawiającym oraz osobami pełniącymi nadzór autorski,

12) przekazywać Zamawiającemu kopie wszystkich pism od Wykonawcy kierowanych do wykonawcy robót budowlanych i innych osób biorących udział w procesie inwestycyjnym,

13) w przypadku braku możliwości sprawowania nadzoru przez osoby uprawnione wskazane  zgodnie z §3 ust. 1 pkt 6 wyznaczyć i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu,  niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od wystąpienia przyczyny braku możliwości sprawowania nadzoru, zastępcę do prowadzenia Nadzoru Inwestorskiego o wymaganych uprawnieniach.

5. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, Wykonawca przyjmuje do wiadomości że, wyszczególnione w niniejszej umowie obowiązki Wykonawcy mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy i przepisów prawa, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie jest upoważniony do udzielania zamówień w imieniu Zamawiającego, czy dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych, w tym zmian w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 
§4

Zakres obowiązków zamawiającego
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie Wykonawcy projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisujących przedmiot zamówienia, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

2. Dokonywanie płatności Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

3. Pisemne powiadomienie Wykonawcy o powołaniu kierownika budowy i kierowników robót i ich ewentualnej zmianie,

4. Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeżonych dla Zamawiającego związanych z realizacją umowy, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

5. Przekazanie Wykonawcy kopii umowy z wykonawcą robót budowlanych niezwłocznie po jej zawarciu oraz każdej zmiany tej umowy,

6. Udział przedstawiciela Zamawiającego w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadku odstąpienia od zawartej umowy na roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, bądź w przypadku wypowiedzenia ww. umowy. 

§5

Podwykonawcy

1. Wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy pomocy Podwykonawców może odbywać się wyłącznie za wiedzą Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia dotyczącej robót ogólnobudowlanych, w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej.
3. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom następujące części zamówienia:

· ………………………..

· ………………………..

· ………………………. 

4. Zamawiający zastrzega obowiązek wskazania przez Wykonawcę nazwy albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych we wskazane przez Wykonawcę branże. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

5. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonaniu nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot Umowy nie stanowi istotnej zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy wyrażona poprzez pisemną akceptację umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni przed jej zawarciem z Podwykonawcą.

7.1. Umowa z Podwykonawcą powinna określać w szczególności termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez Podwykonawcę faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy usługi.

7.2. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednich usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

8.1. Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

8.2. Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy z Zamawiającym. 
9. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę i Podwykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapoznali się w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742).

10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia informacji dotyczących nowych Podwykonawców, a także uzyskania, na zasadach określonych w ust. 7 powyżej, zgody na zaangażowanie do wykonywania przedmiotu umowy nowych Podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

§6

Zakres wspólnych obowiązków stron
1. Strony zobowiązują się do współpracy i do zgodnego współdziałania we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy dołożeniu przez każdą ze stron należytej staranności.

2. Strony zobowiązują powiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej o powstałych przeszkodach lub innych zdarzeniach, zagrażających należytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Każda ze stron zobowiązuje się podjąć we własnym zakresie należyte starania o usunięcie istniejących lub zagrażających przeszkód, pod rygorem odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaniedbania w wypełnianiu obowiązku należytego współdziałania.

4. Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

5. Osobami do bezpośredniego kontaktu są:

1) ze strony Zamawiającego (główna osoba do kontaktu)– ……………………………...…………………………………

a) ze strony Sądu Okręgowego - …………………………………………………………………………………………………...
b) ze strony Prokuratury Okręgowej - …………………………………………………………………………………………..
2) ze strony Wykonawcy - ………………………………………………………………………………………………………………… 

§7

Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1 od dnia podpisania umowy, poprzez przewidywany 36 - miesięczny okres realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul. Gisgesa 1”, a także przez dalszy okres - aż do upływu okresu gwarancji i rękojmi dla zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą, który obowiązywał będzie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

W przypadku przedłużenia się okresu wykonywania robót zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul. Gisgesa 1”, ponad przewidywane 36 miesięcy, Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych przy ww. zadaniu w ramach ustalonej kwoty wynagrodzenia, a także przez pełny okres gwarancji i rękojmi dla ww. zadania inwestycyjnego.
§8

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej  kwocie: brutto:  ……………..(słownie: …………………………………………………………………………….), zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Z uwagi na finansowanie Przedmiotu Umowy przez Sąd Okręgowy  w Tarnobrzegu i przez  Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu, Wykonawca zobowiązany jest wystawiać oddzielnie faktury za zrealizowane roboty wg udziału procentowym sąd ; 79,5363%  i prokuratura; 20,4637%  

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przez Wykonawcę zobowiązań w zakresie prawidłowego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego, nawet jeśli wykonywane czynności nie wynikają wprost z niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ewentualnych zamówień dodatkowych lub robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub zmiana zakresu robót budowlanych wynikających ze zmiany umowy z wykonawcą robót budowlanych nie może skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.

3. Podstawą do wystawienia faktur i zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będą faktury wystawiane przez wykonawcę robót budowlanych, zaakceptowane przez Wykonawcę i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
4. Po zrealizowaniu zakresów robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz po wystawieniu przez wykonawcę robót budowlanych faktur za wykonany zakres robót budowlanych, Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe, których wartość określona będzie na podstawie procentowego wskaźnika, o którym mowa w ust. 6 w odniesieniu do wartości wykonanych robót budowlanych brutto, określonych w fakturach wykonawcy robót budowlanych. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1.

5. Pozostała kwota 10% wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1, zostanie rozliczona po  uprawomocnieniu się  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, której uzyskanie zostanie poprzedzone odbiorem końcowym i podpisaniem przez komisję odbiorową protokołu końcowego odbioru robót. 

6. Procentowy udział wartości brutto usługi świadczonej przez Wykonawcę do całkowitej wartości robót budowlanych brutto zostanie ustalony po wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul. Gisgesa 1. Strony ustalą procentowy udział wartości brutto usługi świadczonej przez Wykonawcę do całkowitej wartości robót budowlanych brutto w odrębnym porozumieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy.
7. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płacone będzie przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT przedkładanych przez Wykonawcę w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej i udokumentowanej faktury.

8. Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Strony zgodnie ustalają zasady finansowania zadania inwestycyjnego:

1) finansowanie zadania inwestycyjnego odbywać się będzie ze środków budżetowych Zamawiającego w wysokości nie większej niż roczny limit środków przyznanych na realizację zadania przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Krajową,

2) o wysokości rocznego limitu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę i wykonawcę robót budowlanych.

10. W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o realizację niniejszej umowy, w szczególności o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, a także nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

11. Faktury wystawiane będą na Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 867 19 93 452, REGON: 831220860 oraz Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27,  39–400 Tarnobrzeg, NIP: 867 16 19 297, REGON: 000569734
12. Rozliczenia będą dokonywane w walucie polskiej. 

§9

Osoby uprawnione

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji umowy, oraz upoważnionymi do podpisywania protokołów zaawansowania robót i protokołu końcowego odbioru robót budowlanych są:

1) ze strony Zamawiającego (główna osoba do kontaktu)– ……………………………...…………………………………

c) ze strony Sądu Okręgowego - …………………………………………………………………………………………………...

d) ze strony Prokuratury Okręgowej - …………………………………………………………………………………………..

2) po stronie Wykonawcy - kierownik zespołu inspektorów nadzoru i właściwi inspektorzy nadzoru.

2. Wykonawca ustanawia kierownika zespołu inspektorów nadzoru w osobie ..................................... posiadającego uprawnienia budowlane nr ............................................. i będącego członkiem właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.
3. Wykonawca ustanawia inspektorów nadzoru robót posiadających stosowne uprawnienia budowlane i będących członkami właściwych okręgowych izb samorządu zawodowego:

a) konstrukcyjno–budowlanej;

b) architektonicznej;

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) inżynieryjnej drogowej;
e) sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

f) zabezpieczeń i instalacji p. pożarowych;

g) instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych;

4. Inspektorzy nadzoru są zobowiązani do przebywania na terenie budowy w czasie zapewniającym            pełnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z postanowieniami §3. 

§10

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującą świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 500.000 zł.
2. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę ubezpieczenia.

3. Na 10 dni przed datą wygaśnięcia polisy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał polisy na kolejny okres.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi ww. dokumentów w odpowiednim terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy. 

§11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie  ...........................................……………w wysokości ……………………………………………………………………… zł, (słownie: ……………………………………………………………………) stanowiącej 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §7.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w części stanowiącej 70% zabezpieczenia, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni od dnia wykonania zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul. Gisgesa 1 i uznania przez Zamawiającego robót budowlanych za należycie wykonane, tj. po upływie terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w §7, z zastrzeżeniem ust 3.

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi Zamawiający zatrzyma kwotę 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy  nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych ww. zadania inwestycyjnego.  

§12

Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności, o których mowa w §14 ust. 1, jak też za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8,

2) za opóźnienie w realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwanie ich wykonywania, w tym za opóźnienie w ich rozpoczęciu - w wysokości 0,2% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 za każdy dzień opóźnienia lub przerwy, przy czym łączna wartość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20% ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

3) za nienależyte wykonanie lub niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa - w wysokości 0,5% ryczałtowego wynagrodzenia, o którym mowa w §8 za każdy przypadek nienależytego lub niewykonywania ww. obowiązków, przy czym łączna wartość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20% ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

4) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentu ubezpieczenia, przy czym łączna wartość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20% ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

5) za niedotrzymanie częstotliwości pobytu na budowie (potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz Dziennika pobytu) nie rzadziej niż raz w tygodniu- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8  za każdą nieobecność, przy czym łączna wartość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20% ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,

6) za opóźnienie w stawiennictwie na budowie na wezwanie Zamawiającego lub wykonawcy robót  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

7) za opóźnienie w wyznaczeniu i przedstawieniu do akceptacji, zastępcy do prowadzenia Nadzoru Inwestorskiego w przypadkach wskazanych w §3 ust. 4 pkt 13, a także niedostarczeniu wymaganych dokumentów wskazanych w §3 ust. 1 pkt 6 – za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8  za każdy dzień opóźnienia, przy czym łączna wartość kar umownych naliczonych na tej podstawie nie przekroczy 20 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia za przedmiot umowy i wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w zapłacie faktur - odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia. 

§13

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę osób wyznaczonych do pełnienia funkcji technicznych wskazanych przez Wykonawcę w przypadku:

1) śmierci,

2) rozwiązania stosunku pracy,
3) utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia,

4) choroby powyżej 30 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim,

5) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zmiana osób będzie możliwa na pisemny wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SIWZ, pod warunkiem że Wykonawca wykaże posiadanie przez wskazaną osobę wymagane prawem uprawnienia oraz wykaże, że osoba ta spełnia warunki wymagane przez Zamawiającego w stopniu równym lub wyższym w zakresie: doświadczenia, wykształcenia oraz zakresu wykonywanych czynności. Ponadto Wykonawca przedstawi kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień oraz aktualne zaświadczenie danej osoby o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu terytorialnego. Zamawiający dokonuje akceptacji na piśmie. Po dokonaniu akceptacji zmiany osoby, składa ona oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. Zmiana osoby wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zmianę osób, których kwalifikacje są niższe niż osób wymienionych w ofercie.

3. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach, którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:

1) W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2) W przypadku zmiany wielkości planowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości środków finansowych w danym roku realizacji inwestycji.

3) W przypadku, gdy wystąpi konieczność usunięcia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających kontynuację całości robót budowlanych, w tym również polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, co potwierdzi na piśmie Wykonawca.

4) W przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację przedmiotu umowy.

5) Jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6) Jeżeli z przyczyn niezależnych od Stron przedłużył się okres realizacji robót budowlanych przy zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku przy ul. Gisgesa 1.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy także w innych okolicznościach, a w szczególności w następujących sytuacjach:

1) zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

2) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

3) zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa), a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe.

6. Zmiany dopuszczające możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w razie zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  które to zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia;
c) stawki podatku od towarów i usług,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

7. W razie zmiany, o której mowa w pkt. 6a niniejszego paragrafu wzrost kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego musi wynikać wyłącznie z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.

8. W razie zmiany wskazanej w pkt. 6b niniejszego paragrafu wzrost kosztów Wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej musi wynikać wyłącznie z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania (w momencie wejścia w życie zmiany) części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.

9. W razie zmiany, o której mowa w pkt. 6c niniejszego mającej wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, może on wystąpić z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy mającym na celu zmianę wynagrodzenia brutto o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki podatku VAT. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wpływu zmiany na wartość umowy brutto. 

10. W razie zmiany, o której mowa w pkt. 6d niniejszego mającej wpływ na koszty wykonania zamówienia Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy mającym na celu zmianę wynagrodzenia netto o kwotę wynikającą ze zmienionych zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wpływu zmiany ustawy na wartość Umowy netto. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć zanonimizowane w zakresie osobowych danych wrażliwych umowy o pracę wszystkich osób wymienionych w imiennym wykazie pracowników Wykonawcy.

11. Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po ich udokumentowaniu przez Wykonawcę oraz po przeprowadzeniu uzgodnień przez strony umowy, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) i pkt. 2), które następują poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie wymagają formy aneksu. 

§14

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, przerwał lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy przez okres dłuższy niż 7 dni, 

2) Zamawiający dwukrotnie stwierdził nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa, 

3) rozpoczęto likwidację Wykonawcy, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, złożono oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

4) przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień,

5) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę,

6) Wykonawca nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie zapewnił ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy,

7) Wystąpią inne okoliczności, które w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego lub prawa zamówień publicznych będą uprawniały Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może w tym wypadku nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez niego wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1. Odstąpienie od umowy nastąpi z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia. 

§15

Postanowienia dodatkowe

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań oraz informacji, do których przekazania uprawnia ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), a także informacji publicznej udzielanej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
§16
Rozstrzyganie sporów. Cesja
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla miasta Rzeszów.

2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez zgody Zamawiającego. 

§17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

2. Umowę niniejszą sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron 

§18

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1. Projekt budowlany, wykonawczy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

2. Formularz ofertowy Wykonawcy,

3. Umowa pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych



ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:
