Znak sprawy: ZP.261-1/2020



Tarnobrzeg,  dnia 30.07.2020 r.
INFORMACJA 
dla Wykonawców nr 1
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego i przebudowa budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych w Mielcu, ul. Kościuszki 15”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ: 
Pytanie 1:
W nawiązaniu do SIWZ dotyczącej w/w postępowania i zapisów:

l/ pkt 3.2 "...przedmiot zamówienia został opisany w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robot budowlanym ".

2/ pkt 22 SIWZ i § 10 projektu umowy o wynagrodzeniu ryczałtowym,

prosimy o udostępnienie projektu budowlanego, w tym między innymi geologii , inwentaryzacji budynku WKW w zakresie związanym z adaptacją pomieszczeń piwnic, parteru, Ip i adaptacją poddasza.

i dokładnego opisu zakresu robót wykończeniowych pomieszczeń objętych adaptacją.

Odpowiedź:
Zamawiający załącza  dodatkowe załączniki obejmujące Projekty Budowlane i Pozwolenia na Budowę:

- załącznik nr 12 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany

- załącznik nr 13 Pozwolenia na budowę i przebudowę zł. kablowego

Pytanie 2:

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 23.07.2020 r. firma ………………… zwraca się z prośbą 
o zmianę zapisów SIWZ odnośnie terminu składania ofert przetargowych, Ze względu na trwający okres wakacyjny (wielu pracowników firm przebywa na urlopach wypoczynkowych, co utrudnia pozyskanie [image: image1.jpg]


niezbędnych wycen od dostawców materiałów), a głównie z powodu chęci [image: image2.jpg]


przygotowania solidnej i rzetelnej oferty cenowej oraz dokładnej weryfikacji zakresu robót na przedmiotowe zamówienie, zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych na dzień 21.08.2020 r, Wydłużenie terminu [image: image3.jpg]


składania ofert pozwoli także zwiększyć liczbę potencjalnych Oferentów, a tym samym zapewnieni odpowiedni poziom konkurencji dlatego wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania do dnia 14.08.2020r. 

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 14.08.2020 r., w związku z czym Zamawiający modyfikuje:
1) treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:


19.4.  Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:
„Przebudowa istniejącego budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych i rozbudowa o nowy budynek administracyjno-biurowy kompleksu obiektów Sądu Rejonowego w Mielcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu”
„Nie otwierać przed 14.08.2020 r. godz. 11:15”
2) treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:


20.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia  
14.08.2020 r. do godz. 11:00.
3) treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
21.1
Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 14.08.2020 r.  godz. 11:15.
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