
69,0*29,0*3,8069,0*29,0*3,80*10%69,0*29,0*3,80Zagęszczenie podłoża pod chudy beton 64,38*25,15Chudy betonPłyta fundamentowa 64,38*25,15*0,10Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P1 0,42*0,1*1,4*4*5(elementy pionowe)Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P2 1,17*0,10*1,8*1,8(elementy pionowe)Przegłębienia szybu windowego poz. P3 (elementy 0,87*0,10*(3,30+2,80)*2*2pionowe) Hydroizolacja na chudym betonie Płyta fundamentowa 64,38*25,15Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P1 0,42*1,4*4*5(elementy pionowe)Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P2 1,17*1,8*1,8(elementy pionowe)Przegłębienia szybu windowego poz. P3 (elementy 0,87*(3,30+2,80)*2*2pionowe) Płyta fundamentowa Rys. K-101 zbrojenie fi 12 mm 1738,6/1000Rys. K-102 zbrojenie fi 12 mm 961,20/1000Płyta fundamentowa Rys. K-101 zbrojenie fi 16 mm (30819,40+1650,0+673,70+3543,0)/1000Rys. K-101 zbrojenie fi 20 mm 14163,40/1000Rys. K-101 zbrojenie fi 25 mm 8721,80/1000Rys. K-102 zbrojenie fi 16 mm 21885,60/1000Rys. K-102 zbrojenie fi 20 mm 18441,70/1000Płyta fundamentowa 64,38*25,15*0,40Pogrubienie płyty fundamentowej w osiach C,K,4,7(25,15+7,82+32,73+19,28)*2,51*0,40Pogrubienie płyty fundamentowej w osiach 6-764,38*4,06*0,40Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P1 0,42*0,4*1,4*4*5(elementy pionowe)Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P2 1,17*0,40*1,8*1,8(elementy pionowe)Przegłębienia szybu windowego poz. P3 (elementy 0,87*0,40*(3,30+2,80)*2*2pionowe) poz 6.1.1197,40*3,25poz 6.1.271,90*3,25poz 6.1.315,10*2,97poz 6.1.435,70*3,25poz 6.2.1205,90*4,20poz 6.2.224,10*4,20poz 6.3.1165,10*4,20poz 6.3.216,70*4,22poz 6.4.1150,70*4,20poz 6.4.214,30*4,20TARCZA POZ.7.1. w osi 722,23*15,85TARCZA POZ.7.2. w osi 731,23*17,19TARCZA POZ.7.3. w osi 622,23*15,85TARCZA POZ.7.4. w osi 625,60*15,85-5,33*4,2TARCZA POZ.7.5. w osi 431,23*17,19TARCZA POZ.7.7. w osi K26,54*15,85-5,25*4,20TARCZA POZ.7.8. w osi C25,40*19,87TARCZA POZ.7.9a. w osi 822,23*19,06TARCZA POZ.7.9b. w osi 841,55*17,19TARCZA POZ.7.10a. w osi 141,48*17,19TARCZA POZ.7.10b. w osi 122,23*19,08TARCZA POZ.7.12. w osi L25,4*17,19TARCZA POZ.7.11. w osi A25,4*17,19SZYB WINDOWYPOZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.0, Sż.2.01,05*10,0*2POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.1, Sż.2.13,21*10,0*2POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.2, Sż.2.24,20*10,0*2POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.3, Sż.2.34,20*10,0*2POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.4, Sż.2.44,06*10,0*2STROP NAD PIWNICĄPOZ.2.1.29.4,30*1,70POZ.2.1.29.7,60*1,70POZ.2.1.30.6,7*1,7POZ.2.1.31.6,78*1,70POZ.2.1.32.5,25*1,70POZ.2.1.33. + POZ.2.1.3411,95*1,70POZ.2.1.36 POZ.2.1.41.POZ.2.1.45.17,38*1,70POZ.2.1.397,0*1,70POZ.2.1.37,35*1,7POZ.2.1.7 POZ.2.1.11.14,38*1,70POZ.2.1.9.7,10*1,70POZ.2.1.18. POZ.2.1.2210,5*1,7POZ.2.1.266,7*1,70STROP NAD PARTEREMPOZ.2.2.26.4,52*11,40POZ.2.2.27.6,95*2,70POZ.2.2.11.7,74*1,75POZ.2.2.8.1,75*12,93POZ.2.2.14.30,98*1,70POZ.2.2.15.30,98*5,25POZ.2.2.11.14,30*1,70STROP NAD I PIĘTREMPOZ.2.3.26.6,98*4,5POZ.2.3.18.7,0*1,70POZ.2.3.14.31,1*1,75POZ.2.3.11.7,7*1,70POZ.2.3.11.6,7*1,70STROP NAD II PIĘTREMPOZ.2.4.27.6,95*2,76POZ.2.4.26.6,95*4,8POZ.2.4.18.8,6*1,70POZ.2.4.11.7,60*1,70POZ.2.4.11.7,60*1,70+6,7*1,70POZ.2.4.14.31,0*1,7POZ.2.4.28.6,95*3,30STROP NAD PIWNICĄPOZ.2.1.35.6,95*5,25POZ.2.1.40. + POZ.2.1.44.10,38*5,25POZ.2.1.46.6,0*5,25POZ.2.1.42.4,25*5,25POZ.2.1.37.6,75*5,25POZ.2.1.38.7,0*7,70POZ.2.1.47.6,0*6,0POZ.2.1.435,25*3,30POZ.2.1.28.5,03*1,9POZ.2.1.27.7,25*5,25POZ.2.1.23.POZ.2.1.19.10,55*5,25POZ.2.1.15.6,8*5,25POZ.2.1.12.4,95*5,25POZ.2.1.89,0*5,25POZ.2.1.47,7*5,25POZ.2.1.13.6,53*5,25POZ.2.1.16.POZ.2.1.20.10,50*5,25POZ.2.1.24.6,7*5,25POZ.2.1.25.6,7*3,0POZ.2.1.25.6,7*3,0POZ.2.1.21.POZ.2.1.17.10,50*6,0POZ.2.1.14.6,75*6,0STROP NAD PARTEREMPOZ.2.2.17.7,0*5,25POZ.2.2.19.4,25*5,25POZ.2.2.235,90*5,25POZ.2.2.20.4,25*6,95POZ.2.2.24.6,0*6,95POZ.2.2.25.6,0*6,0POZ.2.2.10.5,25*4,92POZ.2.2.3.7,67*6,13POZ.2.2.6.7,6*6,0POZ.2.2.2.7,67*5,35+4,42*1,70POZ.2.2.5.7,8*6,95STROP NAD I PIĘTREMPOZ.2.3.1a.4,37*5,25POZ.2.3.2.7,67*5,35+4,42*1,70POZ.2.3.17.7,0*5,25POZ.2.3.19.4,25*5,25POZ.2.3.236,0*5,25POZ.2.3.24.6,0*6,95POZ.2.3.20.4,25*6,95POZ.2.3.25.6,0*6,0POZ.2.3.27.2,71*6,95POZ.2.3.6.7,60*6,0POZ.2.3.3.7,67*6,0POZ.2.3.4.7,67*5,25POZ.2.3.7.7,6*5,25POZ.2.3.10.4,95*5,25STROP NAD II PIĘTREMPOZ.2.4.1.7,67*5,27POZ.2.4.17.7,0*5,25POZ.2.4.19.4,25*5,25POZ.2.4.236,0*5,25POZ.2.4.24.6,0*6,95POZ.2.4.20.4,30*8,95POZ.2.4.25.5,95*6,0POZ.2.4.10.4,95*5,25POZ.2.4.7.9,36*5,25POZ.2.4.4.7,67*5,25POZ.2.4.3.7,67*6,0POZ.2.4.2.7,67*6,95POZ.2.4.6.7,60*6,0POZ.2.4.29.6,7*5,25STROP NAD PIWNICĄPOZ.2.1.27,5*6,0POZ.2.1.67,60*6,0POZ.2.1.1.7,67*5,35+4,42*1,70POZ.2.1.5.7,60*5,25POZ.2.1.10.5,0*4,15STROP NAD PARTEREMPOZ.2.2.7.7,60*5,25POZ.2.2.4.7,73*5,25POZ.2.2.9.4,95*6,95STROP NAD I PIĘTREMPOZ.2.3.12.24,12*1,69POZ.2.3.9.4,95*5,87POZ.2.3.5.9,35*6,95STROP NAD II PIĘTREMPOZ.2.4.8.14,33*5,25POZ.2.4.13.17,45*5,25POZ.2.4.21.4,25*1,84POZ.2.4.16.26,88*5,25POZ.2.4.5.9,35*6,95POZ.2.4.9.4,95*6,95POZ.2.4.15.31,0*5,25POZ.2.4.12.6,75*6,0SZYB WINDYPOZ.8.1.3,0*2,50*2PRZEKRÓJ A-APRZEZ SZYB WINDOWYSTROP NAD PIWNICĄPOZ.2.1.49.10,5*5,25STROP NAD PARTEREMPOZ.2.2.18.24,12*1,69POZ.2.2.16.25,75*5,25STROP NAD I PIĘTREMPOZ.2.3.8.14,42*5,25POZ.2.3.13.17,28*5,25POZ.2.3.16.25,75*5,25POZ.2.3.15.31,1*5,25WIENIEC WZ1 57x86.5cm180,80*0,57*0,865POZ.3.1.3. szt. 10,3*0,50*17,48POZ.3.1.14. szt. 10,3*0,5*20,19POZ.3.10. szt. 1 (belka ukośna na elewacji)0,57*0,45*13,91POZ.3.4.2. szt. 10,25*0,50*13,20POZ.3.4.5. szt. 10,25*0,50*5,50POZ.3.4.6. szt. 10,25*0,50*17,0POZ.3.3.6. szt. 10,25*0,50*15,52POZ.3.1.6. szt. 10,25*0,50*18,67POZ.3.1.7. szt. 10,25*0,60*10,23POZ.3.4.7. szt. 10,25*0,55*15,4POZ.3.2.7. szt. 10,25*0,55*15,4*2POZ.3.3.7. szt.1POZ.3.4.8. szt. 10,25*0,50*22,30POZ.3.3.8. szt. 10,25*0,50*22,30*2POZ.3.2.8. szt.1POZ.3.1.8. szt. 10,25*0,50*22,30POZ.3.4.9. szt. 10,25*0,5*10,40POZ.3.1.9. szt.10,25*0,5*10,40*3POZ.3.2.9. szt.1POZ.3.3.9. szt.1POZ.3.1.5. szt. 10,25*0,5*6,29POZ.3.1.10. szt. 10,25*0,50*6,0POZ.3.1.15. szt. 10,25*0,5*7,12POZ.3.1.16. szt. 10,25*0,50*5,70POZ.3.10. szt. 1 (belka ukośna na elewacji)POZ.3.1.11. szt. 40,25*0,35*3,55*4POZ.3.2.11. szt. 40,25*0,35*3,55*4POZ.3.3.11. szt. 20,25*0,35*3,55*2POZ.3.1.12. szt. 20,25*0,40*4,5*2POZ.3.2.12. szt. 20,25*0,40*4,5*2POZ.3.3.12. szt. 20,25*0,40*4,5*2POZ.3.1.13. szt. 20,25*0,30*2,125*2POZ.3.2.13. szt. 20,25*0,30*2,125*2POZ.3.3.13. szt. 20,25*0,30*2,125*2POZ.3.1.1. szt.20,25*0,25*1,95*9POZ.3.2.1. szt.1POZ.3.3.1. szt.3POZ.3.4.1. szt.3POZ.3.2.2. szt. 10,25*0,45*8,76*2POZ.3.3.2. szt.1POZ.3.1.2. szt. 10,25*0,45*7,08POZ.3.4.3. szt. 10,25*0,40*12,06POZ.3.3.3. szt. 10,25*0,40*11,15POZ.3.2.3. szt. 10,25*0,40*6,82POZ.3.4.4. szt. 10,25*0,40*25,40POZ.3.2.4. szt. 10,25*0,40*25,40*2POZ.3.3.4. szt. 1POZ.3.1.4. szt. 10,25*0,40*20,15POZ.3.4.10. szt.10,25*0,25*1,88POZ.3.4.10a. szt.10,25*0,25*2,04POZ.3.2.10. szt.10,25*0,25*1,9*2POZ.3.3.10. szt.1POZ.3.2.5. szt.10,25*0,25*1,9POZ.4.1.1. szt.3(0,5*0,5+0,25*0,25)*2,65*3POZ.4.1.11.szt.900,38*0,57*3,25*90POZ.4.2.11. szt.900,38*0,57*4,2*90POZ.4.3.11.szt.900,38*0,57*4,2*90POZ.4.4.11.szt.980,38*0,57*4,2*98POZ.4.3.11a.szt.80,38*0,57*4,2*8POZ.4.1.12.szt.4(0,32*0,27+0,25*0,25)*3,25*4POZ.4.2.12.szt.4(0,32*0,27+0,25*0,25)*4,20*4POZ.4.3.12.szt.4(0,32*0,27+0,25*0,25)*4,20*4POZ.4.4.12.szt.4(0,32*0,27+0,25*0,25)*5,54*4POZ.4.1.4. szt.50,5*0,25*2,75*5POZ.4.1.5. szt.30,5*0,25*2,75*3POZ.4.1.6. szt.10,4*0,25*2,75POZ.4.1.7. szt.50,5*0,25*2,75*5POZ.4.1.8.szt.30,3*0,3*2,75*3POZ.4.1.9. szt.1(0,25*0,45+0,25*0,13)*2,75POZ.4.1.10.szt.10,3*0,3*3,1POZ.4.2.10. szt.10,3*0,3*4,0POZ.4.3.10. szt.10,3*0,3*4,0POZ.4.1.2. szt.20,3*0,3*2,75*2POZ.4.1.11. szt.90POZ.4.4.10. szt.10,25*0,25*4,0POZ.4.3.3. szt.20,25*0,25*3,8*2POZ.4.4.3. szt.10,25*0,25*3,7POZ.5.4.9. (1,15+1,87+1,79)*1,58POZ.5.4.7. (1,76+2,05+1,19)*1,58POZ.5.4.6. (1,15+1,87+1,79)*1,58POZ.5.4.4. (1,19+1,90+1,75)*1,58POZ.5.4.3. (1,67+1,24+1,79)*1,58POZ.5.4.1. (1,76+1,23)*1,58POZ.5.4.8. (1,69+2,82+1,72)*1,71POZ.5.4.5. (1,69+2,82+1,72)*1,71POZ.5.4.2(1,985+2,50+1,685)*1,71POZ.5.1.6. (2,07+3,47+1,77)*1,41POZ.5.1.5. (2,11+3,44+1,73)*1,41POZ.5.1.4. (2,047+3,44+1,77)*1,41POZ.5.1.3., POZ.5.3.3.(2,11+3,47+1,73)*1,41*2POZ.5.1.2., POZ.5.3.2.(1,82+2,50+1,77)*1,41*2POZ.5.1.1., POZ.5.3.1.(1,93+2,79)*1,41*2POZ.5.3.4. (2,07+3,45+6+1,77)*1,41POZ.5.2.6. (1,82+3,44+1,77)*1,41POZ.5.2.5. (1,75+3,47+1,86)*1,41POZ.5.2.4(1,82+3,50+1,70)*1,41POZ.5.2.3(1,73+3,45+1,85)*1,41POZ.5.2.2. (2,64+2,50+1,77)*1,41POZ.5.2.1. (1,79+2,78)*1,41STROPYRys. KW-207 zbrojenie fi 8 mm 1088,0/1000Rys. KW-207 zbrojenie fi 10 mm 461,10/1000Rys. KW-207 zbrojenie fi 12 mm 8775,80/1000Rys. KW-208 zbrojenie fi 8 mm 1400,0/1000Rys. KW-208 zbrojenie fi 12 mm 8425,40/1000Rys. KW-205 zbrojenie fi 8 mm 212,00/1000Rys. KW-205 zbrojenie fi 10 mm 2152,70/1000Rys. KW-205 zbrojenie fi 12 mm 8304,0/1000Rys. KW-206 zbrojenie fi 8 mm 384,0/1000Rys. KW-206 zbrojenie fi 10 mm 848,80/1000Rys. KW-206 zbrojenie fi 12 mm 9789,50/1000Rys. KW-203 zbrojenie fi 8 mm 2217,20/1000Rys. KW-203 zbrojenie fi 10 mm 260,0/1000Rys. KW-203 zbrojenie fi 12 mm 7135,20/1000Rys. KW-204 zbrojenie fi 8 mm 384,00/1000Rys. KW-204 zbrojenie fi 10 mm 1055,0/1000Rys. KW-204 zbrojenie fi 12 mm 9327,50/1000Rys. KW-201 zbrojenie fi 8 mm 356,00/1000Rys. KW-201 zbrojenie fi 10 mm 998,00/1000Rys. KW-201 zbrojenie fi 12 mm 8928,30/1000Rys. KW-202 zbrojenie fi 8 mm 1592,00/1000Rys. KW-202 zbrojenie fi 12 mm 9723,90/1000BELKIRys. KW-301 do 314 zbrojenie fi 8 -12mm 5089,00/1000SŁUPYRys. KW-401 do 411 zbrojenie fi 8-12 mm 31826/1000SCHODYRys. KW-501 do 526 zbrojenie fi 8-12 mm 5250,0/1000ŚCIANYRys. KW-601 do 604 zbrojenie fi 8-12 mm 74509/1000TARCZEzbrojenie fi 8-12 mm 129466,0/1000SZYB WINDOWYzbrojenie fi 8-12 mm 11167/1000STROPYRys. KW-203 zbrojenie fi 16 mm 2409,20/1000Rys. KW-204 zbrojenie fi 16 mm 782,30/1000Rys. KW-201 zbrojenie fi 16 mm 861,0/1000BELKIRys. KW-301 do 314 zbrojenie fi 16 mm (16,3*4+27,8*2+6,4*2+16,3*4+27,8+6,4+8,20*2+16,3+27,8*2+53,20+87,40+87,4+331,30+175,5*2*3+8,2*6+328,30+104,0*2+314,40+8,2*2+16,7+136,30+166,9+8,2+370,70)/1000Rys. KW-301 do 314 zbrojenie fi 20 mm (170,40+206,0*2+291,0+14,80+40,0+239,60+102,80+35,60+86,0*3+55,8+336,90*2+95,80*3+236,60+249,60+136,30+224,30+175,90+53,80)/1000Rys. KW-301 do 314 zbrojenie fi 25 mm (227,20+219,50*3+454,30+515,10*2+415,0+480,50+599,1+293,4)/1000SŁUPYRys. KW-401 do 411 zbrojenie fi 16 mm (37,9+31,60+29,4+35,7+165,8+37,9+31,6+36,1+29,4+56,9+47,4++68,30+47,4+54,5+56,9+47,4+47,4+57,50)/1000Rys. KW-401 do 411 zbrojenie fi 20 mm (300,4+103,70+103,7+65,20+138,30)/1000(69,0+29,0)*2*3,80*4,0(69,0+29,0)*2*3,80*4,0*10%(69,0+29,0)*2*3,80*4,07603,80-2979,20Piwnica(1,5+2,49+2,56+4,99+3,88+4,71*2+10,05+10,50+6,78+4,75+5,0+3,53+3,97+4,0+1,38+1,8+12,40)*3,06Parter(4,74+3,88+1,80+5,66+5,0+5,75+7,35+4,55+6,78+4,7+3,30+1,18+1,80+2,75+1,77+16,91+3,16+0,75+3,78+4,75+6,66+5,0+4,0+3,16+0,55+15,18+1,12+0,87+3,99)*4,0I Piętro(6,47+4,55+5,0*4+12,80+4,0+2,73+6,64+2,3+4,0+6,75+4,72+5,13+5,7+7,47+3,10+4,13+4,65+9,0+5,75)*4,0II Piętro(7,42*2+5,0*7+6,7+11,4+4,0+12,75+5,0*4+11,95+6,72+5,32+5,0+4,69+5,0+4,9+5,0+3,0+4,41)*4,0Piwnica(2,48+3,95+5,0*2+1,4+5,0+4,98+1,5+3,49+1,47+1,75)*3,06Parter(5,0+2,95+3,32+1,25+1,25+3,32+1,58*2+3,07+5,0*4+1,94+1,31+3,05+4,02+0,85+6,95+4,0+2,6+2,15+4,0+1,62+2,67+2,67+1,46*3+4,0*2+5,0*13+2,8+2,2*2+2,0+1,8+3,88+5,79*2+2,32)*4,0I piętro(3,07+0,8+3,54*2+1,15*2+1,65*2+5,0*5+3,72+1,66+4,0*2+5,0*8+5,0*9+3,99+2,2+1,69+3,46+2,65+4,45+1,80+4,45)*4,0II Piętro(2,42+2,32+3,07+0,92+4,7+3,58*2+1,15*2+1,7*2+5,0*3+2,94+2,11+4,0*2+5,0*9+4,66+1,8+3,14+5,0+4,07+1,38+1,02+2,05+5,0*7+4,0+4,58)*4,0486Ściany zewnętrzne piwnic SZ3 ,SZ4(64,38+25,15)*2*3,35Ściany zewnętrzne piwnic SZ3 ,SZ4(64,38+25,15)*2*3,35Ściany zewnętrzne piwnic SZ4 - dodatkowa (64,38+25,15)*2*1,48warstwa XPSŚciany zewnętrzne piwnic SZ3 ,SZ4(64,38+25,15)*2*3,35Stropodach warstwy D124,77*63,22Ogniomury (24,77*4+63,22*2)*1,34Stropodach warstwy D124,77*63,22Ogniomury (24,77*4+63,22*2)*1,34Stropodach warstwy D124,77*63,22Stropodach warstwy D124,77*63,22Ogniomury (24,77*4+63,22*2)*1,34Stropodach warstwy D124,77*63,22Stropodach warstwy D124,77*63,22Ogniomury (24,77*4+63,22*2)*1,34Ogniomury (24,77*3+63,22*2)*1,0Ogniomury (24,77*3+63,22*2)*1,15Obróbki świetlików(22,9+8,12)*2*0,77Stropodach nad piwnicą warstwy D25,47*25,47Stropodach nad piwnicą warstwy D25,47*25,47Stropodach nad piwnicą warstwy D25,47*25,47Stropodach nad piwnicą warstwy D25,47*25,47Stropodach nad piwnicą warstwy D25,47*25,47Stropodach nad piwnicą warstwy D25,47*25,47Stropodach nad piwnicą warstwy D25,47*25,47F10,97*11,94*45F1.20,97*11,94*2F21,02*11,94*20F2.11,02*11,94*4F30,97*8,20*19F40,97*8,20*4F50,97*8,40F60,97*3,5F75,295*13,31F1.10,97*11,94*422,39*7,58Oz.1_68/1690,78*1,69*26Oz.2_68/1690,78*1,69*1Oz3_138/1691,085*1,69*4Ow1_138/169  EI 301,38*1,71*10Ow2 78/169 Ei300,78*1,71*18Ow.3.1 120x170 Ei301,2*1,7*18Ow.4.1 200x170 Ei302,0*1,70*18Ow3.2 120x170 P41,2*1,7*18Ow4.2 200x170 P42,0*1,70*18Sw11,45*3,0*18Zs1 (163X275)1,63*2,75Zs4 (195X300)1,95*3,0Zs5 EI30 (150X300)1,5*3,0Zs2 (255X275)2,55*2,75Zs3 (225X275)2,55*2,75Zs6  (540X300)5,4*3,0Zs7 (540+165 X 220)7,05*2,20*2Zs7 EI60 (500X300)5,0*3,0DZ012,07*2,10DZ021,63*3,0DZ031,74*3,0*3DZ041,74*3,0*3DZ051,09*2,18*3Dw031,5*2,2*3Dw03.11,5*2,20*6Dw041,45*2,13Dw04.11,45*2,13Dw051,45*2,2*2Dw071,41*2,20*2Dw081,11*2,20*2Dw08.11,1*2,20*5Dw102,11*2,10*2Dw011,44*2,20*2Dw01.11,44*2,20*2Dw020,9*2,05Dw02.10,9*2,05*2Dw02.20,9*2,05Dw061,45*2,2*6Dw06.11,55*2,20*2Dw091,55*2,201Dw110,98*2,10*5Dw120,99*2,10*2Dw191,0*2,12*2Dw130,98*2,10*25Dw13 DRZWI PEŁNE Z PŁYT MDF OSADZONE 0,98*2,10*26NA ŚCIANCE MDF  do  toaletDw140,98*2,10*22Dw150,98*2,10*22Dw160,98*2,10*5Dw180,99*2,10*3Dw18.10,99*2,10*5Dw170,97*2,10*101Dw17.10,97*2,10*8Dw17.20,97*2,10*3Dw 221,0*2,13*9Dw 22.11,0*2,13*8Dw 22.21,0*2,13*2Dw281,0*2,10Dw201,0*2,12*4Dw20.11,0*2,12*2Dw201,0*2,12*4Dw20.11,0*2,12*2Dw211,0*2,12*5Dw271,0*2,10Dw291,30*2,10Dw251,3*2,1*6Dw261,0*2,1*6Dw231,09*2,13*5Dw23.11,09*2,13*5Dw241,06*2,12*4Dw24.11,06*2,12*10Dw 221,0*2,13*9Dw 22.11,0*2,13*8Dw 22.21,0*2,13*2ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO PODCIENI2,2*1,50ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO KLATEKI 2,5*1,50SCHODOWEJ IZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO KLATEKI 2,5*1,50SCHODOWEJ IIZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO KLATEKI 2,5*1,50SCHODOWEJ IIIZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO 2,695*1,50PROKURATURY KR1 krata w pom. 0,381,975*2,98KR2 krata w pom. 0,381,90*2,98KR3 krata w pom. 0,382,12*2,98KR4 krata w pom. 0,388,86*2,68KR5 krata w pom. 0,380,9*3,0*4KR6 krata w pom. 0,383,10*2,98Brama garażowa2,50*2,50BALUSTRADY KLATKA K152,25BALUSTRADY KLATKA K254,0BALUSTRADY KLATKA K352,25Piwnica1173,33Piwnica1173,33Piwnica1173,33Piwnica1173,330P/1820,930P/1820,930P/1820,930P/1820,93Parter1199,85-20,93I piętro1206,02II piętro1207,06Parter1199,85-20,93I piętro1206,02II piętro1207,06Parter1199,85-20,93I piętro1206,02II piętro1207,06Parter1199,85-20,93I piętro1206,02II piętro1207,064,5*6,201414,77+178,29+223,90+505,71BUDYNEK SĄDUPiwnica193,65Parter436,52I Piętro 246,22II Piętro177,75BUDYNEK PROKURATURYPiwnica56,88Parter154,26I Piętro 89,25II Piętro60,24BUDYNEK SĄDUPiwnica27,58Parter34,44I Piętro 34,09II Piętro34,28BUDYNEK PROKURATURYParter27,04I Piętro 12,3II Piętro8,56BUDYNEK SĄDUPiwnica223,90BUDYNEK SĄDUParter160,20I Piętro 179,87II Piętro165,64-1,27, -1/285,34-1,17,11,07-1/26.8,85OP/16,OP/178,210a/39,4,14A/50,4,252A/52,3,81Op/07,op/08, op09, op/1016,22Oa/11,0a/108,190A/52+0A/517,720A/33,0a/34, 0A/3513,981P/05,1P/0611,361A/55,1A/5612,651A/21,1A/22,1A/2312,371A/11,1A/127,652P/06,2P/058,16A2/57,2A/586,9a1A21,1A22,1A/2312,372A/10,2a/117,79BUDYNEK SĄDUPiwnica359,10Parter691,46I Piętro 266,7II Piętro253,43BUDYNEK PROKURATURYPiwnica140,47Parter173,62I Piętro 80,77II Piętro134,82208,65+863,19+99,81+85,86208,65+863,19+99,81+85,86BUDYNEK SĄDUParter17,26I Piętro 17,8II Piętro88,50BUDYNEK PROKURATURYI Piętro 56,0II Piętro29,09BUDYNEK SĄDUParter141,81I Piętro 391,16II Piętro263,32BUDYNEK PROKURATURYI Piętro 52,49II Piętro14,41BUDYNEK SĄDUPiwnica47,09Piętro40,70BUDYNEK PROKURATURYII Piętro12,02BUDYNEK PROKURATURYII Piętro85,86BUDYNEK SĄDUMagazyn418,25BUDYNEK PROKURATURY0P/1820,93Magazyn205,49SALA ROZPRAW 1A/2812,52SALA ROZPRAW 1A/2511,20SALA ROZPRAW 2A/2814,20SALA ROZPRAW 2A/26 18,73SALA ROZPRAW 2A/2315,73BUDYNEK SĄDUI piętro29,31II piętro55,67SALA ROZPRAW 1A/2812,52SALA ROZPRAW 1A/2511,20SALA ROZPRAW 2A/2814,20SALA ROZPRAW 2A/26 18,73SALA ROZPRAW 2A/2315,73BUDYNEK SĄDUI piętro29,31II piętro55,67SALA ROZPRAW 1A/2812,52SALA ROZPRAW 1A/2511,20SALA ROZPRAW 2A/2814,20SALA ROZPRAW 2A/26 18,73SALA ROZPRAW 2A/2315,73BUDYNEK SĄDUParter159,13I Piętro 574,21II Piętro582,94BUDYNEK PROKURATURYI Piętro 121,77II Piętro69,05Piwnica1173,33Parter1199,85I piętro1206,02II piętro1207,06minus sufity podwieszane -913,39-1286,39-535,51-76,46-192,0Ściany murowne gr. 25 cm Piwnica(1,5+2,49+2,56+4,99+3,88+4,71*2+10,05+10,50+6,78+4,75+5,0+3,53+3,97+4,0+1,38+1,8+12,40)*3,06*2Parter(4,74+3,88+1,80+5,66+5,0+5,75+7,35+4,55+6,78+4,7+3,30+1,18+1,80+2,75+1,77+16,91+3,16+0,75+3,78+4,75+6,66+5,0+4,0+3,16+0,55+15,18+1,12+0,87+3,99)*4,0*2I Piętro(6,47+4,55+5,0*4+12,80+4,0+2,73+6,64+2,3+4,0+6,75+4,72+5,13+5,7+7,47+3,10+4,13+4,65+9,0+5,75)*4,0*2II Piętro(7,42*2+5,0*7+6,7+11,4+4,0+12,75+5,0*4+11,95+6,72+5,32+5,0+4,69+5,0+4,9+5,0+3,0+4,41)*4,0*2Ściany murowne gr. 12 cm Piwnica(2,48+3,95+5,0*2+1,4+5,0+4,98+1,5+3,49+1,47+1,75)*3,06*2Parter(5,0+2,95+3,32+1,25+1,25+3,32+1,58*2+3,07+5,0*4+1,94+1,31+3,05+4,02+0,85+6,95+4,0+2,6+2,15+4,0+1,62+2,67+2,67+1,46*3+4,0*2+5,0*13+2,8+2,2*2+2,0+1,8+3,88+5,79*2+2,32)*4,0*2I piętro(3,07+0,8+3,54*2+1,15*2+1,65*2+5,0*5+3,72+1,66+4,0*2+5,0*8+5,0*9+3,99+2,2+1,69+3,46+2,65+4,45+1,80+4,45)*4,0*2II Piętro(2,42+2,32+3,07+0,92+4,7+3,58*2+1,15*2+1,7*2+5,0*3+2,94+2,11+4,0*2+5,0*9+4,66+1,8+3,14+5,0+4,07+1,38+1,02+2,05+5,0*7+4,0+4,58)*4,0*2Ściany żelbetowepoz 6.1.1197,40*3,25*2poz 6.1.271,90*3,25*2poz 6.1.315,10*2,97*2poz 6.1.435,70*3,25*2poz 6.2.1205,90*4,20*2poz 6.2.224,10*4,20*2poz 6.3.1165,10*4,20*2poz 6.3.216,70*4,22*2poz 6.4.1150,70*4,20*2poz 6.4.214,30*4,20*2TARCZA POZ.7.1. w osi 722,23*15,85*2TARCZA POZ.7.2. w osi 731,23*17,19*2TARCZA POZ.7.3. w osi 622,23*15,85*2TARCZA POZ.7.4. w osi 6(25,60*15,85-5,33*4,2)*2TARCZA POZ.7.5. w osi 431,23*17,19*2TARCZA POZ.7.7. w osi K(26,54*15,85-5,25*4,20)*2TARCZA POZ.7.8. w osi C25,40*19,87*2TARCZA POZ.7.9a. w osi 822,23*19,06TARCZA POZ.7.9b. w osi 841,55*17,19TARCZA POZ.7.10a. w osi 141,48*17,19TARCZA POZ.7.10b. w osi 122,23*19,08TARCZA POZ.7.12. w osi L25,4*17,19TARCZA POZ.7.11. w osi A25,4*17,19SZYB WINDOWYPOZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.0, Sż.2.01,05*10,0*2*2POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.1, Sż.2.13,21*10,0*2*2POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.2, Sż.2.24,20*10,0*2*2POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.3, Sż.2.34,20*10,0*2*2POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.4, Sż.2.44,06*10,0*2*2MINUS powierzchnia stolarki zewnętrznej-1610,31SALA ROZPRAW 1A/2817,43SALA ROZPRAW 1A/258,48SALA ROZPRAW 2A/238,48SALA ROZPRAW 1A/283,82SALA ROZPRAW 1A/255,12SALA ROZPRAW 2A/233,84BUDYNEK SĄDUPiwnica226,47Parter246,05I Piętro 112,45II Piętro144,39BUDYNEK PROKURATURYPiwnica51,89Parter67,91I Piętro 40,58II Piętro23,65BUDYNEK SĄDUParter202,64I Piętro 436,17II Piętro450,38BUDYNEK PROKURATURYParter43,65I Piętro 87,20II Piętro66,35BUDYNEK SĄDUParter153,81I Piętro 149,86II Piętro137,12BUDYNEK PROKURATURYParter22,52I Piętro 34,89II Piętro37,31BUDYNEK SĄDUParter56,78BUDYNEK PROKURATURYII Piętro19,68BUDYNEK SĄDUParter192PIWNICA - pomieszczenia -1A/17A(2,18+4,99)*3,0648,16+199,04+746,82-1,27, -1/285,82-1,17,9,99-1/26.11,82OP/16,OP/176,80a/39,4,68A/50,5,42A/52,3,65-1,27, -1/2824,05-1,17,41,31-1/26.48,86OP/16,OP/1728,090a/39,19,34A/50,22,322A/52,15,07Op/07,op/08, op09, op/1020,35+45,10Oa/11,0a/1011,0+40,700A/52+0A/5113,20+51,150A/33,0a/34, 0A/3521,23+49,061P/05,1P/0616,28+46,201A/55,1A/5616,06+53,791A/21,1A/22,1A/2321,23+57,311A/11,1A/1213,2+39,672P/06,2P/0510,56+27,85A2/57,2A/5818,70+44,60a1A21,1A22,1A/2321,23+57,312A/10,2a/1113,42+37,62STROPY1782,51ŚCIANY 23455,54STROPY1782,51ŚCIANY 23455,5426,60*13,70*264,92*13,70*226,60*13,70*264,92*13,70*226,60*264,92*2Elewacja boczna26,60*13,70*2Elewacja podłużna64,92*13,70*2Dodatkowe ocieplenie słupów 101,0*12,80*0,90minus stolarka fasadowa-1147,93Elewacja boczna26,60*13,70*2Elewacja podłużna64,92*13,70*2Dodatkowe ocieplenie słupów 101,0*12,80*0,90minus stolarka fasadowa-1147,932523,24*5Elewacja boczna26,60*13,70*2Elewacja podłużna64,92*13,70*2Dodatkowe ocieplenie słupów 101,0*12,80*0,90minus stolarka fasadowa-1147,93Elewacja boczna26,60*13,70*2Elewacja podłużna64,92*13,70*2Dodatkowe obejści słupów 101,0*12,80*0,90minus stolarka fasadowa-1147,933,00+3+32,00+1+11,00+2+21,00+12,00+13,00+52,00+23,00+3+32,00+1+11,00+2+22,00+21,00+11,00+11,00+12,00+21,00+11,00+13,00+27,00+41,00+22,00+24,00+42,00+21,00+11,00+11+1+13,00+52,00+2166+264+242+98+35+147258,00+1,0166+264+242+98+35+147Sąd2Sąd1,00+1+1+1+1+1Prokuratura1Sąd1+1+1+1+1+3Prokuratura1Sąd5,00+3Prokuratura3Sąd1,00+1Prokuratura2Sąd22+7+9+114+22,00*22,00*22*73*72*724+13+10+80+45+66+7839+37+100+57+33+281+39+49+37+687+89+52+14687+89+52+14281+39+49+37+39+37+100+57+33Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1A/22 przyłącz wody 1Pomieszczenie  -1A/241Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1A/22 przyłącz wody 1Pomieszczenie  -1A/241Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1A/22 przyłącz wody 1Pomieszczenie techniczne -1P/05 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1P/05 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1P/05 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1P/111Pomieszczenie gospodarcze -1P/121Pomieszczenie techniczne -1P/05 wymiennikownia1Pomieszczenie techniczne -1P/111Pomieszczenie gospodarcze -1P/121Pomieszczenie techniczne -1P/111Pomieszczenie gospodarcze -1P/121Pomieszczenie gospodarcze -1P/121Odcięcie pionu 1Odcięcie pionu 142+54+7+1612+19+50,9+15,84+49,33+90,655,15+34,4+45,68+50,26+19,06PROKURATURA2SĄD4CZ27,49N1_P173,25N1_S229,59N2_P44,79N2_S309,32N3_S183,29N4_S79,43N5_S98,2NP48,08N_KL31,46W1_P154,49W1_P_went23,26W1_S226,95W1_S_went54,4W2_P47,36W2_P_went13,08W2_S301,45W2_S_went21,67W2_S_went19,92W3_S155,17W3_S_went4,83W4_P_went1,53W4_S63,20W4_S_went13,46W5_S110,65W5_S_went10,08WRZ0,16N1_P173,25N1_S229,59N2_P44,79N2_S309,32N3_S183,29N4_S79,43N5_S98,2NP48,08N_KL31,46CZ27,49CZ1CZ1CZ1N_KL1W4_S2N_KL1N_KL2NP1N1_S1WRZ1W4_P_went1NP1N1_S1W1_P1W5_S_went1N1_P1N1_S1CZ1W2_P_went1W3_P_went1W4_S_went1W1_S1W1_P1W1_P1N5_S1W5_S1N4_S1W4_S1N3_S1N2_S1W2_S1N2_P1W2_P1N1_S1W2_S1N2_S1N1_P1W3_S1N1_P1N1_P1W1_P1N2_S1W2_S1W4_S1W1_P1N5_S1N3_S1W3_S1N2_S1W2_S1N1_P1N2_P1W2_P1N4_S1W4_S1NP1W1_S1W2_S1N1_P3N2_S3W1_P1N1_P1+1+1N2_S1+1W1_P3W2_S2+3W2_S1+1+1W2_S3W1_P1N1_P1W1_P1W1_P1N2_S1W2_S2N2_S2W2_S1N1_P1+1N2_S2W2_S1W1_P2N2_S1W2_S1N1_P1N2_S1W2_S1N1_P6N1_S2N2_S3W1_P6N1_P21N1_S51+2W1_P20W2_S39W3_S1N1_P1N2_S3W2_S3N2_S1N3_S1W1_P1W1_S2+1W2_S1W3_S1N1_P2W1_P1W1_S48+1W2_S1N2_S2N3_S1W2_S2N4_S4N4_S6N1_P7N2_S5N3_S1W1_S1W1_S_went11W2_S8W2_S_went4W3_S_went4N1_P4+1N1_S46+2N2_S40+3N3_S1W1_P_went2W1_S50+1W1_S_went8W2_S33W2_S3W2_S_went6+2W3_S3N1_P17N1_S4+3+1N2_S9+1N3_S1+1W1_P_went1W1_S5+1+1W1_S_went1W2_S9+1W3_S2N1_P1N2_S2+1N3_S1N4_S4W1_P2W2_S1N1_S2N2_S1N4_S6W2_S1N1_S1N2_S2N1_S1N2_S1N_KL4N5_S1W5_S1N1_P2W5_S1N1_S1W1_S1N1_S4N2_S1W1_S1W2_S1N1_S1W1_S4W2_S2N1_P1N1_P1W3_S1N3_S1W3_S1+1N3_S1W1_P1W3_S3W4_S1N2_S1N3_S2W2_S1W3_S1N_KL4N1_S2N2_S2+2W1_P1W1_P_went10W1_S1W1_S_went10W2_S2W2_S_went4W3_S_went2+2W4_P_went1N1_P3N1_S1+2N2_S10W1_P2W1_S4W1_S_went2+6W2_S8N1_S2N3_S2W1_P2W1_S1W1_S_went1W2_S3W1_P1W1_S1N1_P1+2N2_S2+1+1N3_S13N5_S7W1_P1+2W2_S1+3W3_S13W5_S7N1_P1N1_S2N2_P2N2_S1N3_S4+2W1_S1+1W2_P2W2_S2+1W3_S4+2N1_S1+1N2_P2N2_S2+1N3_S1W1_S1W2_P2W3_S1N1_P3N1_S1+1N2_S1+1N3_S7W1_P2W1_S2+1W2_S1W3_S6N1_P1N1_SN2_S1N1_S1N1_S1W2_S1N2_P1W2_P1W2_S1N2_P1N5_S1W2_P1W5_S1N1_P1N2_S1W1_P1N2_S2W5_S1CZ1CZ1CZ1N2_S1N5_S1W4_S2N2_S1W1_P1W2_S2N1_P3N1_S1+1N2_S1W1_P3W1_S1+1W2_S1W5_S_went2N1_S2N3_S1W1_P2W1_S1W2_S1W5_S1N4_S4W1_P1W2_S_went1N4_S6W1_S1W2_S1W1_P_went1W1_S_went1W2_S_went1W3_S_went1W2_P_went1W3_P_went1W4_S_went1W4_P_went1W5_S_went1W5_S_went1W2_P_went1W3_S_went1W2_S_went1W3_P_went1W4_S_went1W1_P_went1W1_S_went1W4_P_went1W5_S_went1W2_P_went1W3_S_went1W4_S_went1W2_S_went1W3_P_went1W1_P_went1W1_S_went1W5_S_went1W2_P_went1W4_S_went1W2_S_went1W4_P_went1W4_P_went1Przyjęto 65 szt przejść po 2 m2 z każdej strony 65*2,0*2272+36+61+64272+358+51+1036+61+55+65+11264+35810+65123+53123+49+41+253+10+3+104941+102+3169*5,0918*288*0,6*0,4rys. WK.03 Przyłącz prokuratura 26,31*1,60*1,1rys. WK.03 Przyłącz sąd 22,08*1,60*1,1rys. WK.03 Przyłącz prokuratura 26,31*0,60*0,40rys. WK.03 Przyłącz sąd 22,08*0,60*0,40rys. WK.03 Przyłącz prokuratura 26,31rys. WK.03 Przyłącz sąd 22,08WK.042WK.042WK.042rys. WK.03 Przyłącz prokuratura 2,0zjazd północny 8,0zjazd południowy10,085,17-11,6110,0*1,3*1,4WK.071WK.071rys. WK.02 Przyłącz prokuratura 37,09*1,60*1,1rys. WK.02 Przyłącz sąd 64,50*1,60*1,1rys. WK.02 Przyłącz prokuratura + obsypka studni 37,09*0,60*0,60+4*1,6*1,5*1,2rys. WK.02 Przyłącz sąd  + obsypka studni 64,50*0,60*0,60+2*1,6*1,5*1,2rys. WK.02 Przyłącz prokuratura 2,59+4,85+10,30+14,50+4,85rys. WK.02 Przyłącz sąd 8,2+56,30rys. WK.02 S11rys. WK.02 Przyłącz sąd 1rys. WK.02 Przyłącz prokuratura 2178,80-53,85rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 284,0*1,70*1,20rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura104,0*1,60*1,20WYKOP POD SYSTEM ROZSĄCZAJĄCYrys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 32,2*8,2*2,30rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura9,4*8,20*2,30Podsypka i obsypka rurociągówrys. WK.03 Przyłącz Prokuratura 284,0*0,80*0,60rys. WK.03 Przyłącz Sąd 104,0*0,80*0,60Podsypka i obsypka skrzynekrys. WK.03 Przyłącz Prokuratura (9,4+8,20)*2*0,6+9,4*8,2*0,20rys. WK.03 Przyłącz Sąd (32,2+8,2)*2*0,6+32,2*8,2*0,2rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 16,0rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura9,0rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 117,0rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura30,0rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 62,0rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura17,0rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 61,00rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura48,0rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 28,0Prokuratura84,0Sąd312Sąd598,0Prokuratura169,0rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 9,0rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura4,0rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 14,0rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura5,0rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 14,0rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura5,0rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 7rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura3rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura1rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 1779,04+787,58-186,0rys. G.02 , G.0391,0*1,30*0,8rys. G.02 , G.0391,0*0,6*0,59,5+17,0+10,0+8,094,64-27,30498*0,12+132*0,154,3*3,10*0,45Chudy betonPłyta fundamentowa P12,5*4,0*0,102,5*4,0Płyta fundamentowa 2,5*4,0*0,252,5*4,0(4,30+3,10)*2*2,21(2,13+3,84)*0,423,1*4,301,20*2,1032,71*2465,0*0,2*0,25121,0*0,15*0,101209,441209,441209,44*0,321843,13*0,321843,13*0,321843,13*0,32275,39+190,77275,39+190,77275,39+190,77275,39+190,77466,16*0,26466,16*0,26466,16*0,26103103*0,35*0,35*1,10OGRODZENIE2,50*861944,58*0,30448,0

Data opracowania:
2020-09-02

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz 
z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, 
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z 
zagospodarowaniem terenu i małą architektura: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i
ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji 
deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką 
nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni 
utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, 
okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 
3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na 
działce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

Nazwy i kody CPV: 45216112-2  Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
Adres obiektu budowlanego: Nisko, ul Gisgesa 1 Działka nr 3618/2, 3612/2, 3623/2 obręb ewid. Nisko, jedn. ewid Nisko

Nazwa i adres zamawiającego: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27  , 39-400 Tarnobrzeg , Prokuratura Okręgowa w 
Tarnobrzegu  ul Sienkiewicza 27,  39-400 Tarnobrzeg

Data opracowania przedmiaru robót: 2020-09-02
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1 Rozbiórka budynku istniejącego wraz z wywozem gruzu
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1 Roboty ziemne przygotowawcze
2.2 Płyta fundamentowa
2.3 Roboty żelbetowe
2.4 Roboty ziemne zasypowe
3 ROBOTY MUROWE
3.1 Roboty murowe
4 IZOLACJA ŚCIAN FUDNAMENTOWYCH
4.1 Izolacja ścian fundamentowych
5 WARSTWY DACHOWE
5.1 Warstwy dachowe - Stropodach D1
5.2 Warstwy dachowe - Stropodach nad piwnicą D2
6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE
6.1 Drzwi i okna
6.2 Daszki szklane
6.3 Klapy dymowe
6.4 Kraty stalowe
6.5 Brama garażowa
6.6 Balustrady
7 PODŁOŻA I POSADZKI
7.1 Posadzka na gruncie ST3
7.2 Posadzka garaż ST4
7.3 Stropy międzypiętrowe ST1 , ST2 , ST5
7.4 Płytki gresowe
7.5 Wykładziny
7.6 Posadzka akrylowa
7.7 Podest drewniany
7.8 Parkiet
7.9 Listwy przypodłogowe
8 TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, SUFIT PODWIESZANY , ZABUDOWA GK ,  POZOSTAŁE ROBOTY 

WYKOŃCZENIOWE
8.1 Tynki wewnętrzne
8.2 Panele akustyczne
8.3 Sufity podwieszane
8.4 Okładzina ścian wewnętrznych
8.5 Licowanie ścian
8.6 Roboty malarskie
9 ROBOTY ELEWACYJNE
9.1 Roboty elewacyjne
10 WINDA
10.1 Winda
11 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ
11.1 Wyposażenie pomieszczeń
12 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
12.1 Węzeł cieplny - Sąd
12.2 Węzeł cieplny - Prokuratura
12.3 Instalacja c.o.
12.4 Instalacja wodociągowa
12.5 Węzeł wodomierzowy - Sąd
12.6 Węzeł wodomierzowy - Prokuratura
12.7 Kanalizacja sanitarna - Sąd
12.8 Kanalizacja sanitarna - Prokuratura
12.9 Instalacja hydrantowa  - Sąd
12.10 Instalacja hydrantowa - Prokuratura
12.11 Instalacja awaryjna odwodnienia dachu
12.12 Instalacja podstawowa odwodnienia dachu
12.13 Wentylacja
12.14 Klimatyzacja
12.15 Armatura,  urządzenia sanitarne oraz wyposażenie pomieszczeń sanitarnych
13 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
13.1 Instalacja CCTV - Sąd Rejonowy
13.2 Instalacja CCTV - Prokuratura
13.3 Kontrola dostępu KD- Sąd
13.4 Kontrola dostępu KD - Prokuratura
13.5 Wideo Domofon  instalacja Sąd Rejonowy
13.6 Wideo Domofon  instalacja Prokuratura
13.7 System Okablowania Strukturalnego - Sąd Rejonowy
13.8 GPD(SR) - Sąd Rejonowy - Okablowanie strukturalne
13.9 Wydział Informatyczny - Sąd Apelacyjny - Okablowanie strukturalne
13.10 PD1 (SA) szafy teletechniczne - Okablowanie strukturalne
13.11 Okablowanie strukturalne - Prokuratura Rejonowa
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Nr Nazwa działu robót
13.12 Instalacja oddymiania Sąd
13.13 Instalacja oddymiania - Prokuratura
13.14 SSP - Sygnalizacja pożaru - Sąd
13.15 SSP - Sygnalizacja pożaru - Prokuratura
13.16 SSWiN Instalacja - Sąd
13.17 SSWiN Instalacja - Prokuratura
13.18 Telekomunikacja budowa kanalizacji teletechnicznej
14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
14.1 Oświetlenie zewnętrzne - zasilanie z RGS
14.2 Oświetlenie zewnętrzne - zasilanie z RGP
14.3 Trasy kablowe i teletechniczne - korytka i drabinki kablowe
14.4 Tablice zasilania - RPS-P + RRS-P + RKS-P  - (budynek Sądu)
14.5 Wyposażenie tablicy RPS-P
14.6 Wyposażenie tablicy RRS-P
14.7 Wyposażenie tablicy RKS-P
14.8 Tablice zasilania - RPS-01 + RRS-01 + RKS-01
14.9 Wyposażenie tablicy RPS-01
14.10 Wyposażenie tablicy RRS-01
14.11 Wyposażenie tablicy RKS-01
14.12 Tablice zasilania - RPS-02 + RRS-02 + RKS-02
14.13 Wyposażenie tablicy RPS-02
14.14 Wyposażenie tablicy RRS-02
14.15 Wyposażenie tablicy RKS-02
14.16 Tablice zasilania - RPS-03 + RRS-03 + RKS-03
14.17 Wyposażenie tablicy RPS-03
14.18 Wyposażenie tablicy RRS-03
14.19 Wyposażenie tablicy RKS-03
14.20 Tablice zasilania - z wyposażeniem
14.21 Przewody i kable
14.22 Oświetlenie i osprzęt
14.23 Instalacja odgromowa
14.24 Zasilanie seperatorów
14.25 Przebudowa kolizji istniejących sieci
15 SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE
15.1 Przyłącz wody
15.2 Przebudowa hydrantu
15.3 Kanalizacja sanitarna
15.4 Kanalizacja deszczowa
15.5 Przebudowa przyłącza gazu
16 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
16.1 Roboty rozbiórkowe zagospodarowania terenu
16.2 Wiata śmietnikowa
16.3 Krawężniki i obrzeża
16.4 Miejsca postojowe
16.5 Ciągi jezdne
16.6 Chodniki i wejścia do budynku
16.7 Mała architektura
16.8 Ogrodzenie
16.9 Zieleń
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury 
Rejonowej wraz 
z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), 
wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architektura: 
budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek 
pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i 
oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem 
na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką 
nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty 
śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i 
nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie 
inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz 
przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 
3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa 
kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy 
ulicy Gisgesa 1 w Nisku.

1 Grupa ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Element SST-02 Rozbiórka budynku istniejącego wraz z wywozem gruzu

1 Kalkulacja 
własna

SST-02 Rozbiórka budynku istniejącego wraz z wywozem i utylizacją gruzu
m3 4 400,00

2 Grupa ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1 Element SST-03 Roboty ziemne przygotowawcze

2 KNR 201/209/6 
(1)

SST-03 Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii III, samochód 
5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

69,0*29,0*3,80 7 603,800000

RAZEM: 7 603,800000 m3 7 603,80

3 KNR 201/302/2 SST-03 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1˙km, kategoria gruntu III - przyjęto 10 % 
wykopów ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

69,0*29,0*3,80*10% 760,380000

RAZEM: 760,380000 m3 760,38

4 KNR 201/229/2 
(2)

SST-03 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii III, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

69,0*29,0*3,80 7 603,800000

RAZEM: 7 603,800000 m3 7 603,80

2.2 Element SST-05 Płyta fundamentowa

5 KNR 231/103/5 SST-05 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Zagęszczenie podłoża pod chudy beton 64,38*25,15 1 619,157000

RAZEM: 1 619,157000 m2 1 619,16

6 KNR 202/1101/1
(4)

SST-05 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton o gr 10 cm beton 
C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Chudy beton

Płyta fundamentowa 64,38*25,15*0,10 161,915700

Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P1 0,42*0,1*1,4*4*5

(elementy pionowe) 1,176000

Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P2 1,17*0,10*1,8*1,8

(elementy pionowe) 0,379080

Przegłębienia szybu windowego poz. P3 (elementy 0,87*0,10*(3,30+2,80)*2*2

pionowe) 2,122800

RAZEM: 165,593580 m3 165,59
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7 DC 19/412/3 SST-05 Wykonanie hydroizolacji poziomej pod płytą fundamentową

Wyliczenie ilości robót:

Hydroizolacja na chudym betonie

Płyta fundamentowa 64,38*25,15 1 619,157000

Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P1 0,42*1,4*4*5

(elementy pionowe) 11,760000

Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P2 1,17*1,8*1,8

(elementy pionowe) 3,790800

Przegłębienia szybu windowego poz. P3 (elementy 0,87*(3,30+2,80)*2*2

pionowe) 21,228000

RAZEM: 1 655,935800 m2 1 655,94

8 KNR 202/290/4 
(2)

SST-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa

Rys. K-101 zbrojenie fi 12 mm 1738,6/1000 1,738600

Rys. K-102 zbrojenie fi 12 mm 961,20/1000 0,961200

RAZEM: 2,699800 t 2,70

9 KNR 202/290/4 
(3)

SST-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,
Fi 16˙mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa

Rys. K-101 zbrojenie fi 16 mm (30819,40+1650,0+673,70+3543,0)/1000 36,686100

Rys. K-101 zbrojenie fi 20 mm 14163,40/1000 14,163400

Rys. K-101 zbrojenie fi 25 mm 8721,80/1000 8,721800

Rys. K-102 zbrojenie fi 16 mm 21885,60/1000 21,885600

Rys. K-102 zbrojenie fi 20 mm 18441,70/1000 18,441700

RAZEM: 99,898600 t 99,90

10 KNR 202/205/1 
(2)

SST-05 Płyty fundamentowe  z betonu C30/37 W10 podawany pompą wraz  z 
przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją betonu
, oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa 64,38*25,15*0,40 647,662800

Pogrubienie płyty fundamentowej w osiach C,K,4,7 (25,15+7,82+32,73+19,28)*2,51*0,40 85,319920

Pogrubienie płyty fundamentowej w osiach 6-7 64,38*4,06*0,40 104,553120

Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P1 0,42*0,4*1,4*4*5

(elementy pionowe) 4,704000

Przegłebienia pod urądzenia instalacji poz.P2 1,17*0,40*1,8*1,8

(elementy pionowe) 1,516320

Przegłębienia szybu windowego poz. P3 (elementy 0,87*0,40*(3,30+2,80)*2*2

pionowe) 8,491200

RAZEM: 852,247360 m3 852,25
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2.3 Element SST-05 Roboty żelbetowe

11 KNR 202/207/4 
(2)
KNR 202/207/7 
(2)

SST-05 Ściany żelbetowe, grubość 25˙cm proste,  beton C30/37  podawany pompą 
wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

poz 6.1.1 197,40*3,25 641,550000

poz 6.1.2 71,90*3,25 233,675000

poz 6.1.3 15,10*2,97 44,847000

poz 6.1.4 35,70*3,25 116,025000

poz 6.2.1 205,90*4,20 864,780000

poz 6.2.2 24,10*4,20 101,220000

poz 6.3.1 165,10*4,20 693,420000

poz 6.3.2 16,70*4,22 70,474000

poz 6.4.1 150,70*4,20 632,940000

poz 6.4.2 14,30*4,20 60,060000

TARCZA POZ.7.1. w osi 7 22,23*15,85 352,345500

TARCZA POZ.7.2. w osi 7 31,23*17,19 536,843700

TARCZA POZ.7.3. w osi 6 22,23*15,85 352,345500

TARCZA POZ.7.4. w osi 6 25,60*15,85-5,33*4,2 383,374000

TARCZA POZ.7.5. w osi 4 31,23*17,19 536,843700

TARCZA POZ.7.7. w osi K 26,54*15,85-5,25*4,20 398,609000

TARCZA POZ.7.8. w osi C 25,40*19,87 504,698000

TARCZA POZ.7.9a. w osi 8 22,23*19,06 423,703800

TARCZA POZ.7.9b. w osi 8 41,55*17,19 714,244500

TARCZA POZ.7.10a. w osi 1 41,48*17,19 713,041200

TARCZA POZ.7.10b. w osi 1 22,23*19,08 424,148400

TARCZA POZ.7.12. w osi L 25,4*17,19 436,626000

TARCZA POZ.7.11. w osi A 25,4*17,19 436,626000

SZYB WINDOWY

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.0, Sż.2.0 1,05*10,0*2 21,000000

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.1, Sż.2.1 3,21*10,0*2 64,200000

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.2, Sż.2.2 4,20*10,0*2 84,000000

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.3, Sż.2.3 4,20*10,0*2 84,000000

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.4, Sż.2.4 4,06*10,0*2 81,200000

RAZEM: 10 006,840300 m2 10 006,84



strona nr: 7

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

12 KNR 202/216/2 
(2)

SST-05 Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 15˙cm, beton C30/37 podawany pompą 
wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

STROP NAD PIWNICĄ

POZ.2.1.29. 4,30*1,70 7,310000

POZ.2.1.29. 7,60*1,70 12,920000

POZ.2.1.30. 6,7*1,7 11,390000

POZ.2.1.31. 6,78*1,70 11,526000

POZ.2.1.32. 5,25*1,70 8,925000

POZ.2.1.33. + POZ.2.1.34 11,95*1,70 20,315000

POZ.2.1.36 POZ.2.1.41.POZ.2.1.45. 17,38*1,70 29,546000

POZ.2.1.39 7,0*1,70 11,900000

POZ.2.1.3 7,35*1,7 12,495000

POZ.2.1.7 POZ.2.1.11. 14,38*1,70 24,446000

POZ.2.1.9. 7,10*1,70 12,070000

POZ.2.1.18. POZ.2.1.22 10,5*1,7 17,850000

POZ.2.1.26 6,7*1,70 11,390000

STROP NAD PARTEREM

POZ.2.2.26. 4,52*11,40 51,528000

POZ.2.2.27. 6,95*2,70 18,765000

POZ.2.2.11. 7,74*1,75 13,545000

POZ.2.2.8. 1,75*12,93 22,627500

POZ.2.2.14. 30,98*1,70 52,666000

POZ.2.2.15. 30,98*5,25 162,645000

POZ.2.2.11. 14,30*1,70 24,310000

STROP NAD I PIĘTREM

POZ.2.3.26. 6,98*4,5 31,410000

POZ.2.3.18. 7,0*1,70 11,900000

POZ.2.3.14. 31,1*1,75 54,425000

POZ.2.3.11. 7,7*1,70 13,090000

POZ.2.3.11. 6,7*1,70 11,390000

STROP NAD II PIĘTREM

POZ.2.4.27. 6,95*2,76 19,182000

POZ.2.4.26. 6,95*4,8 33,360000

POZ.2.4.18. 8,6*1,70 14,620000

POZ.2.4.11. 7,60*1,70 12,920000

POZ.2.4.11. 7,60*1,70+6,7*1,70 24,310000

POZ.2.4.14. 31,0*1,7 52,700000

POZ.2.4.28. 6,95*3,30 22,935000

RAZEM: 840,411500 m2 840,41



strona nr: 8

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

13 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

SST-05 Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 18˙cm, beton C30/37 podawany pompą 
wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

STROP NAD PIWNICĄ

POZ.2.1.35. 6,95*5,25 36,487500

POZ.2.1.40. + POZ.2.1.44. 10,38*5,25 54,495000

POZ.2.1.46. 6,0*5,25 31,500000

POZ.2.1.42. 4,25*5,25 22,312500

POZ.2.1.37. 6,75*5,25 35,437500

POZ.2.1.38. 7,0*7,70 53,900000

POZ.2.1.47. 6,0*6,0 36,000000

POZ.2.1.43 5,25*3,30 17,325000

POZ.2.1.28. 5,03*1,9 9,557000

POZ.2.1.27. 7,25*5,25 38,062500

POZ.2.1.23.POZ.2.1.19. 10,55*5,25 55,387500

POZ.2.1.15. 6,8*5,25 35,700000

POZ.2.1.12. 4,95*5,25 25,987500

POZ.2.1.8 9,0*5,25 47,250000

POZ.2.1.4 7,7*5,25 40,425000

POZ.2.1.13. 6,53*5,25 34,282500

POZ.2.1.16.POZ.2.1.20. 10,50*5,25 55,125000

POZ.2.1.24. 6,7*5,25 35,175000

POZ.2.1.25. 6,7*3,0 20,100000

POZ.2.1.25. 6,7*3,0 20,100000

POZ.2.1.21.POZ.2.1.17. 10,50*6,0 63,000000

POZ.2.1.14. 6,75*6,0 40,500000

STROP NAD PARTEREM

POZ.2.2.17. 7,0*5,25 36,750000

POZ.2.2.19. 4,25*5,25 22,312500

POZ.2.2.23 5,90*5,25 30,975000

POZ.2.2.20. 4,25*6,95 29,537500

POZ.2.2.24. 6,0*6,95 41,700000

POZ.2.2.25. 6,0*6,0 36,000000

POZ.2.2.10. 5,25*4,92 25,830000

POZ.2.2.3. 7,67*6,13 47,017100

POZ.2.2.6. 7,6*6,0 45,600000

POZ.2.2.2. 7,67*5,35+4,42*1,70 48,548500

POZ.2.2.5. 7,8*6,95 54,210000

STROP NAD I PIĘTREM

POZ.2.3.1a. 4,37*5,25 22,942500

POZ.2.3.2. 7,67*5,35+4,42*1,70 48,548500

POZ.2.3.17. 7,0*5,25 36,750000

POZ.2.3.19. 4,25*5,25 22,312500

POZ.2.3.23 6,0*5,25 31,500000

POZ.2.3.24. 6,0*6,95 41,700000

POZ.2.3.20. 4,25*6,95 29,537500

POZ.2.3.25. 6,0*6,0 36,000000

POZ.2.3.27. 2,71*6,95 18,834500

POZ.2.3.6. 7,60*6,0 45,600000

POZ.2.3.3. 7,67*6,0 46,020000

POZ.2.3.4. 7,67*5,25 40,267500

POZ.2.3.7. 7,6*5,25 39,900000

POZ.2.3.10. 4,95*5,25 25,987500

STROP NAD II PIĘTREM

POZ.2.4.1. 7,67*5,27 40,420900

POZ.2.4.17. 7,0*5,25 36,750000

POZ.2.4.19. 4,25*5,25 22,312500

POZ.2.4.23 6,0*5,25 31,500000

POZ.2.4.24. 6,0*6,95 41,700000

POZ.2.4.20. 4,30*8,95 38,485000

POZ.2.4.25. 5,95*6,0 35,700000

POZ.2.4.10. 4,95*5,25 25,987500

POZ.2.4.7. 9,36*5,25 49,140000

POZ.2.4.4. 7,67*5,25 40,267500

POZ.2.4.3. 7,67*6,0 46,020000

POZ.2.4.2. 7,67*6,95 53,306500

POZ.2.4.6. 7,60*6,0 45,600000

POZ.2.4.29. 6,7*5,25 35,175000

RAZEM: 2 254,855500 m2 2 254,86



strona nr: 9

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

SST-05 Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 20˙cm, beton C30/37 podawany pompą 
wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

STROP NAD PIWNICĄ

POZ.2.1.2 7,5*6,0 45,000000

POZ.2.1.6 7,60*6,0 45,600000

POZ.2.1.1. 7,67*5,35+4,42*1,70 48,548500

POZ.2.1.5. 7,60*5,25 39,900000

POZ.2.1.10. 5,0*4,15 20,750000

STROP NAD PARTEREM

POZ.2.2.7. 7,60*5,25 39,900000

POZ.2.2.4. 7,73*5,25 40,582500

POZ.2.2.9. 4,95*6,95 34,402500

STROP NAD I PIĘTREM

POZ.2.3.12. 24,12*1,69 40,762800

POZ.2.3.9. 4,95*5,87 29,056500

POZ.2.3.5. 9,35*6,95 64,982500

STROP NAD II PIĘTREM

POZ.2.4.8. 14,33*5,25 75,232500

POZ.2.4.13. 17,45*5,25 91,612500

POZ.2.4.21. 4,25*1,84 7,820000

POZ.2.4.16. 26,88*5,25 141,120000

POZ.2.4.5. 9,35*6,95 64,982500

POZ.2.4.9. 4,95*6,95 34,402500

POZ.2.4.15. 31,0*5,25 162,750000

POZ.2.4.12. 6,75*6,0 40,500000

SZYB WINDY

POZ.8.1. 3,0*2,50*2

PRZEKRÓJ A-A

PRZEZ SZYB WINDOWY 15,000000

RAZEM: 1 082,905300 m2 1 082,91

15 KNR 202/216/2 
(2); 
KNR 202/216/5 
(2)

SST-05 Płyty żelbetowe, stropowe , grubość 22˙cm, beton C30/37 podawany pompą 
wraz  z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

STROP NAD PIWNICĄ

POZ.2.1.49. 10,5*5,25 55,125000

STROP NAD PARTEREM

POZ.2.2.18. 24,12*1,69 40,762800

POZ.2.2.16. 25,75*5,25 135,187500

STROP NAD I PIĘTREM

POZ.2.3.8. 14,42*5,25 75,705000

POZ.2.3.13. 17,28*5,25 90,720000

POZ.2.3.16. 25,75*5,25 135,187500

POZ.2.3.15. 31,1*5,25 163,275000

RAZEM: 695,962800 m2 695,96

16 KNR 202/262/1 
(1)

SST-05 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe beton C30/37  podawany pompą w 
deskowaniu systemowym, obwód/przekrój: do 8˙(m/m2)

Wyliczenie ilości robót:

WIENIEC WZ1 57x86.5cm 180,80*0,57*0,865 89,143440

RAZEM: 89,143440 m3 89,14

17 KNR 202/262/2 
(2)

SST-05 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe beton C30/37  podawany pompą w 
deskowaniu systemowym, obwód/przekrój : do 10˙(m/m2)

Wyliczenie ilości robót:

POZ.3.1.3. szt. 1 0,3*0,50*17,48 2,622000

POZ.3.1.14. szt. 1 0,3*0,5*20,19 3,028500

POZ.3.10. szt. 1 (belka ukośna na elewacji) 0,57*0,45*13,91 3,567915

RAZEM: 9,218415 m3 9,22



strona nr: 10

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

18 KNR 202/262/3 
(2)

SST-05 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe beton C30/37  podawany pompą w 
deskowaniu systemowym: obwód/przekrój : do 12˙(m/m2)

Wyliczenie ilości robót:

POZ.3.4.2. szt. 1 0,25*0,50*13,20 1,650000

POZ.3.4.5. szt. 1 0,25*0,50*5,50 0,687500

POZ.3.4.6. szt. 1 0,25*0,50*17,0 2,125000

POZ.3.3.6. szt. 1 0,25*0,50*15,52 1,940000

POZ.3.1.6. szt. 1 0,25*0,50*18,67 2,333750

POZ.3.1.7. szt. 1 0,25*0,60*10,23 1,534500

POZ.3.4.7. szt. 1 0,25*0,55*15,4 2,117500

POZ.3.2.7. szt. 1 0,25*0,55*15,4*2

POZ.3.3.7. szt.1 4,235000

POZ.3.4.8. szt. 1 0,25*0,50*22,30 2,787500

POZ.3.3.8. szt. 1 0,25*0,50*22,30*2

POZ.3.2.8. szt.1 5,575000

POZ.3.1.8. szt. 1 0,25*0,50*22,30 2,787500

POZ.3.4.9. szt. 1 0,25*0,5*10,40 1,300000

POZ.3.1.9. szt.1 0,25*0,5*10,40*3

POZ.3.2.9. szt.1

POZ.3.3.9. szt.1 3,900000

POZ.3.1.5. szt. 1 0,25*0,5*6,29 0,786250

POZ.3.1.10. szt. 1 0,25*0,50*6,0 0,750000

POZ.3.1.15. szt. 1 0,25*0,5*7,12 0,890000

POZ.3.1.16. szt. 1 0,25*0,50*5,70 0,712500

POZ.3.10. szt. 1 (belka ukośna na elewacji)

RAZEM: 36,112000 m3 36,11

19 KNR 202/262/4 
(2)

SST-05 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe  beton C30/37 podawany pompą w 
deskowaniu systemowym: obwód/przekrój : do 14˙(m/m2)

Wyliczenie ilości robót:

POZ.3.1.11. szt. 4 0,25*0,35*3,55*4 1,242500

POZ.3.2.11. szt. 4 0,25*0,35*3,55*4 1,242500

POZ.3.3.11. szt. 2 0,25*0,35*3,55*2 0,621250

POZ.3.1.12. szt. 2 0,25*0,40*4,5*2 0,900000

POZ.3.2.12. szt. 2 0,25*0,40*4,5*2 0,900000

POZ.3.3.12. szt. 2 0,25*0,40*4,5*2 0,900000

POZ.3.1.13. szt. 2 0,25*0,30*2,125*2 0,318750

POZ.3.2.13. szt. 2 0,25*0,30*2,125*2 0,318750

POZ.3.3.13. szt. 2 0,25*0,30*2,125*2 0,318750

POZ.3.1.1. szt.2 0,25*0,25*1,95*9

POZ.3.2.1. szt.1

POZ.3.3.1. szt.3

POZ.3.4.1. szt.3 1,096875

POZ.3.2.2. szt. 1 0,25*0,45*8,76*2

POZ.3.3.2. szt.1 1,971000

POZ.3.1.2. szt. 1 0,25*0,45*7,08 0,796500

POZ.3.4.3. szt. 1 0,25*0,40*12,06 1,206000

POZ.3.3.3. szt. 1 0,25*0,40*11,15 1,115000

POZ.3.2.3. szt. 1 0,25*0,40*6,82 0,682000

POZ.3.4.4. szt. 1 0,25*0,40*25,40 2,540000

POZ.3.2.4. szt. 1 0,25*0,40*25,40*2

POZ.3.3.4. szt. 1 5,080000

POZ.3.1.4. szt. 1 0,25*0,40*20,15 2,015000

RAZEM: 23,264875 m3 23,26

20 KNR 202/262/5 
(2)

SST-05 Belki, podciągi i wieńce żelbetowe beton C30/37  podawany pompą w 
deskowaniu systemowym: obwód/przekrój : do 16˙(m/m2)

Wyliczenie ilości robót:

POZ.3.4.10. szt.1 0,25*0,25*1,88 0,117500

POZ.3.4.10a. szt.1 0,25*0,25*2,04 0,127500

POZ.3.2.10. szt.1 0,25*0,25*1,9*2

POZ.3.3.10. szt.1 0,237500

POZ.3.2.5. szt.1 0,25*0,25*1,9 0,118750

RAZEM: 0,601250 m3 0,60



strona nr: 11

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

21 KNR 202/258/5 
(2)

SST-05 Słupy żelbetowe beton C30/37 podawany pompą w deskowaniu systemowym 
obwód/przekrój: 8.0-9.0˙m/m2, wariant˙I

Wyliczenie ilości robót:

POZ.4.1.1. szt.3 (0,5*0,5+0,25*0,25)*2,65*3 2,484375

POZ.4.1.11.szt.90 0,38*0,57*3,25*90 63,355500

POZ.4.2.11. szt.90 0,38*0,57*4,2*90 81,874800

POZ.4.3.11.szt.90 0,38*0,57*4,2*90 81,874800

POZ.4.4.11.szt.98 0,38*0,57*4,2*98 89,152560

POZ.4.3.11a.szt.8 0,38*0,57*4,2*8 7,277760

POZ.4.1.12.szt.4 (0,32*0,27+0,25*0,25)*3,25*4 1,935700

POZ.4.2.12.szt.4 (0,32*0,27+0,25*0,25)*4,20*4 2,501520

POZ.4.3.12.szt.4 (0,32*0,27+0,25*0,25)*4,20*4 2,501520

POZ.4.4.12.szt.4 (0,32*0,27+0,25*0,25)*5,54*4 3,299624

RAZEM: 336,258159 m3 336,26

22 KNR 202/258/8 
(2)

SST-05 Słupy żelbetowe beton C30/37 podawany pompą w deskowaniu systemowym , 
obwód/przekrój: 11.5-13.5˙m/m2, wariant˙I

Wyliczenie ilości robót:

POZ.4.1.4. szt.5 0,5*0,25*2,75*5 1,718750

POZ.4.1.5. szt.3 0,5*0,25*2,75*3 1,031250

POZ.4.1.6. szt.1 0,4*0,25*2,75 0,275000

POZ.4.1.7. szt.5 0,5*0,25*2,75*5 1,718750

POZ.4.1.8.szt.3 0,3*0,3*2,75*3 0,742500

POZ.4.1.9. szt.1 (0,25*0,45+0,25*0,13)*2,75 0,398750

POZ.4.1.10.szt.1 0,3*0,3*3,1 0,279000

POZ.4.2.10. szt.1 0,3*0,3*4,0 0,360000

POZ.4.3.10. szt.1 0,3*0,3*4,0 0,360000

POZ.4.1.2. szt.2 0,3*0,3*2,75*2 0,495000

POZ.4.1.11. szt.90

RAZEM: 7,379000 m3 7,38

23 KNR 202/258/9 
(1)

SST-05 Słupy żelbetowe beton C30/37 podawany pompą w deskowaniu systemowym 
obwód/przekrój: 13.5-16.5˙m/m2, wariant˙I

Wyliczenie ilości robót:

POZ.4.4.10. szt.1 0,25*0,25*4,0 0,250000

POZ.4.3.3. szt.2 0,25*0,25*3,8*2 0,475000

POZ.4.4.3. szt.1 0,25*0,25*3,7 0,231250

RAZEM: 0,956250 m3 0,96

24 KNR 202/218/2 
(2)
KNR 202/218/6 
(2)

SST-05 Schody żelbetowe na płycie o gr. 16 cm , beton C30/37 podawany pompą wraz  
z przygotowaniem  deskowania , ułożeniem,  zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu , oraz rozebraniem i oczyszczeniem deskowania

Wyliczenie ilości robót:

POZ.5.4.9. (1,15+1,87+1,79)*1,58 7,599800

POZ.5.4.7. (1,76+2,05+1,19)*1,58 7,900000

POZ.5.4.6. (1,15+1,87+1,79)*1,58 7,599800

POZ.5.4.4. (1,19+1,90+1,75)*1,58 7,647200

POZ.5.4.3. (1,67+1,24+1,79)*1,58 7,426000

POZ.5.4.1. (1,76+1,23)*1,58 4,724200

POZ.5.4.8. (1,69+2,82+1,72)*1,71 10,653300

POZ.5.4.5. (1,69+2,82+1,72)*1,71 10,653300

POZ.5.4.2 (1,985+2,50+1,685)*1,71 10,550700

POZ.5.1.6. (2,07+3,47+1,77)*1,41 10,307100

POZ.5.1.5. (2,11+3,44+1,73)*1,41 10,264800

POZ.5.1.4. (2,047+3,44+1,77)*1,41 10,232370

POZ.5.1.3., POZ.5.3.3. (2,11+3,47+1,73)*1,41*2 20,614200

POZ.5.1.2., POZ.5.3.2. (1,82+2,50+1,77)*1,41*2 17,173800

POZ.5.1.1., POZ.5.3.1. (1,93+2,79)*1,41*2 13,310400

POZ.5.3.4. (2,07+3,45+6+1,77)*1,41 18,738900

POZ.5.2.6. (1,82+3,44+1,77)*1,41 9,912300

POZ.5.2.5. (1,75+3,47+1,86)*1,41 9,982800

POZ.5.2.4 (1,82+3,50+1,70)*1,41 9,898200

POZ.5.2.3 (1,73+3,45+1,85)*1,41 9,912300

POZ.5.2.2. (2,64+2,50+1,77)*1,41 9,743100

POZ.5.2.1. (1,79+2,78)*1,41 6,443700

RAZEM: 231,288270 m2 231,29
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25 KNR 202/290/4 
(2)

SST-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,
Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

STROPY

Rys. KW-207 zbrojenie fi 8 mm 1088,0/1000 1,088000

Rys. KW-207 zbrojenie fi 10 mm 461,10/1000 0,461100

Rys. KW-207 zbrojenie fi 12 mm 8775,80/1000 8,775800

Rys. KW-208 zbrojenie fi 8 mm 1400,0/1000 1,400000

Rys. KW-208 zbrojenie fi 12 mm 8425,40/1000 8,425400

Rys. KW-205 zbrojenie fi 8 mm 212,00/1000 0,212000

Rys. KW-205 zbrojenie fi 10 mm 2152,70/1000 2,152700

Rys. KW-205 zbrojenie fi 12 mm 8304,0/1000 8,304000

Rys. KW-206 zbrojenie fi 8 mm 384,0/1000 0,384000

Rys. KW-206 zbrojenie fi 10 mm 848,80/1000 0,848800

Rys. KW-206 zbrojenie fi 12 mm 9789,50/1000 9,789500

Rys. KW-203 zbrojenie fi 8 mm 2217,20/1000 2,217200

Rys. KW-203 zbrojenie fi 10 mm 260,0/1000 0,260000

Rys. KW-203 zbrojenie fi 12 mm 7135,20/1000 7,135200

Rys. KW-204 zbrojenie fi 8 mm 384,00/1000 0,384000

Rys. KW-204 zbrojenie fi 10 mm 1055,0/1000 1,055000

Rys. KW-204 zbrojenie fi 12 mm 9327,50/1000 9,327500

Rys. KW-201 zbrojenie fi 8 mm 356,00/1000 0,356000

Rys. KW-201 zbrojenie fi 10 mm 998,00/1000 0,998000

Rys. KW-201 zbrojenie fi 12 mm 8928,30/1000 8,928300

Rys. KW-202 zbrojenie fi 8 mm 1592,00/1000 1,592000

Rys. KW-202 zbrojenie fi 12 mm 9723,90/1000 9,723900

BELKI

Rys. KW-301 do 314 zbrojenie fi 8 -12mm 5089,00/1000 5,089000

SŁUPY

Rys. KW-401 do 411 zbrojenie fi 8-12 mm 31826/1000 31,826000

SCHODY

Rys. KW-501 do 526 zbrojenie fi 8-12 mm 5250,0/1000 5,250000

ŚCIANY

Rys. KW-601 do 604 zbrojenie fi 8-12 mm 74509/1000 74,509000

TARCZE

zbrojenie fi 8-12 mm 129466,0/1000 129,466000

SZYB WINDOWY

zbrojenie fi 8-12 mm 11167/1000 11,167000

RAZEM: 341,125400 t 341,13

26 KNR 202/290/4 
(3)

SST-05 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,
Fi 16˙mm i większe

Wyliczenie ilości robót:

STROPY

Rys. KW-203 zbrojenie fi 16 mm 2409,20/1000 2,409200

Rys. KW-204 zbrojenie fi 16 mm 782,30/1000 0,782300

Rys. KW-201 zbrojenie fi 16 mm 861,0/1000 0,861000

BELKI

Rys. KW-301 do 314 zbrojenie fi 16 mm (16,3*4+27,8*2+6,4*2+16,3*4+27,8+6,4+8,20*2+16,

3+27,8*2+53,20+87,40+87,4+331,30+175,5*2*3+8,2

*6+328,30+104,0*2+314,40+8,2*2+16,7+136,30+16

6,9+8,2+370,70)/1000 3,548700

Rys. KW-301 do 314 zbrojenie fi 20 mm (170,40+206,0*2+291,0+14,80+40,0+239,60+102,80

+35,60+86,0*3+55,8+336,90*2+95,80*3+236,60+24

9,60+136,30+224,30+175,90+53,80)/1000 3,657700

Rys. KW-301 do 314 zbrojenie fi 25 mm (227,20+219,50*3+454,30+515,10*2+415,0+480,50+

599,1+293,4)/1000 4,158200

SŁUPY

Rys. KW-401 do 411 zbrojenie fi 16 mm (37,9+31,60+29,4+35,7+165,8+37,9+31,6+36,1+29,

4+56,9+47,4++68,30+47,4+54,5+56,9+47,4+47,4+5

7,50)/1000 0,919100

Rys. KW-401 do 411 zbrojenie fi 20 mm (300,4+103,70+103,7+65,20+138,30)/1000 0,711300

RAZEM: 17,047500 t 17,05

2.4 Element SST-03 Roboty ziemne zasypowe

27 KNR 201/231/2 SST-03 Zasypywanie fundamentów ziemią ze składowania

Wyliczenie ilości robót:

(69,0+29,0)*2*3,80*4,0 2 979,200000

RAZEM: 2 979,200000 m3 2 979,20
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28 KNR 201/320/8 
(1)

SST-03 Ręczne zasypywanie wykopów - przyjęto 10 % robót ręcznych

Wyliczenie ilości robót:

(69,0+29,0)*2*3,80*4,0*10% 297,920000

RAZEM: 297,920000 m3 297,92

29 KNR 201/236/1 SST-03 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

(69,0+29,0)*2*3,80*4,0 2 979,200000

RAZEM: 2 979,200000 m3 2 979,20

30 KNR 201/214/4 
(3)

SST-03 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km 
odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po 
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV-  krotność 10 - wywóz nadmiaru 
ziemi

Wyliczenie ilości robót:

7603,80-2979,20 4 624,600000

RAZEM: 4 624,600000 m3 4 624,60

3 Grupa ROBOTY MUROWE

3.1 Element SST-06 Roboty murowe

31 KNR 910/153/1 SST-06 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica (1,5+2,49+2,56+4,99+3,88+4,71*2+10,05+10,50+6,7

8+4,75+5,0+3,53+3,97+4,0+1,38+1,8+12,40)*3,06 272,340000

Parter (4,74+3,88+1,80+5,66+5,0+5,75+7,35+4,55+6,78+4,

7+3,30+1,18+1,80+2,75+1,77+16,91+3,16+0,75+3,7

8+4,75+6,66+5,0+4,0+3,16+0,55+15,18+1,12+0,87+

3,99)*4,0 523,560000

I Piętro (6,47+4,55+5,0*4+12,80+4,0+2,73+6,64+2,3+4,0+6,

75+4,72+5,13+5,7+7,47+3,10+4,13+4,65+9,0+5,75)*

4,0 479,560000

II Piętro (7,42*2+5,0*7+6,7+11,4+4,0+12,75+5,0*4+11,95+6,7

2+5,32+5,0+4,69+5,0+4,9+5,0+3,0+4,41)*4,0 642,720000

RAZEM: 1 918,180000 m2 1 918,18

32 KNR 910/157/3 SST-06 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica (2,48+3,95+5,0*2+1,4+5,0+4,98+1,5+3,49+1,47+1,7

5)*3,06 110,221200

Parter (5,0+2,95+3,32+1,25+1,25+3,32+1,58*2+3,07+5,0*4

+1,94+1,31+3,05+4,02+0,85+6,95+4,0+2,6+2,15+4,

0+1,62+2,67+2,67+1,46*3+4,0*2+5,0*13+2,8+2,2*2+

2,0+1,8+3,88+5,79*2+2,32)*4,0 749,240000

I piętro (3,07+0,8+3,54*2+1,15*2+1,65*2+5,0*5+3,72+1,66+

4,0*2+5,0*8+5,0*9+3,99+2,2+1,69+3,46+2,65+4,45+

1,80+4,45)*4,0 658,480000

II Piętro (2,42+2,32+3,07+0,92+4,7+3,58*2+1,15*2+1,7*2+5,

0*3+2,94+2,11+4,0*2+5,0*9+4,66+1,8+3,14+5,0+4,0

7+1,38+1,02+2,05+5,0*7+4,0+4,58)*4,0 664,160000

RAZEM: 2 182,101200 m2 2 182,10

33 KNR 202/126/5 SST-06 Ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

486 486,000000

RAZEM: 486,000000 m 486,00

4 Grupa IZOLACJA ŚCIAN FUDNAMENTOWYCH

4.1 Element SST-04 Izolacja ścian fundamentowych

34 DC 19/412/3 SST-04 Hydroizolacja ścian zewnętrznych fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne piwnic SZ3 ,SZ4 (64,38+25,15)*2*3,35 599,851000

RAZEM: 599,851000 m2 599,85

35 KNNR 2/602/3 SST-04 Izolacje pionowe  z płyt styropianowych (XPS)  =0,032 (W/mK) gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne piwnic SZ3 ,SZ4 (64,38+25,15)*2*3,35 599,851000

RAZEM: 599,851000 m2 599,85

36 KNNR 2/602/3 SST-04 Izolacje pionowe  z płyt styropianowych (XPS)  =0,032 (W/mK) gr. 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne piwnic SZ4 - dodatkowa (64,38+25,15)*2*1,48

warstwa XPS 265,008800

RAZEM: 265,008800 m2 265,01

37 KNNRW 3/207/2 SST-04 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany zewnętrzne piwnic SZ3 ,SZ4 (64,38+25,15)*2*3,35 599,851000

RAZEM: 599,851000 m2 599,85
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5 Grupa SST-017 WARSTWY DACHOWE

5.1 Element SST-017 , 018 Warstwy dachowe - Stropodach D1

38 DC 19/412/1 SST-017 , 018 Gruntowanie płyty żelbetowej - grunt systemowy

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach warstwy D1 24,77*63,22 1 565,959400

Ogniomury (24,77*4+63,22*2)*1,34 302,196800

RAZEM: 1 868,156200 m2 1 868,16

39 DC 19/412/3 SST-017 , 018 Wykonanie hydroizolacji poziomej stropodachu

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach warstwy D1 24,77*63,22 1 565,959400

Ogniomury (24,77*4+63,22*2)*1,34 302,196800

RAZEM: 1 868,156200 m2 1 868,16

40 KNR 912/302/4 SST-017 , 018 Izolacje cieplne dachów płaskich - wełna mineralna twarda lambda=0,032 gr. 10
cm

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach warstwy D1 24,77*63,22 1 565,959400

RAZEM: 1 565,959400 m2 1 565,96

41 KNR 912/302/4 SST-017 , 018 Izolacje cieplne dachów płaskich - wełna mineralna twarda lambda=0,032 gr. 8 
cm

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach warstwy D1 24,77*63,22 1 565,959400

Ogniomury (24,77*4+63,22*2)*1,34 302,196800

RAZEM: 1 868,156200 m2 1 868,16

42 KNR 912/302/4 SST-017 , 018 Izolacje cieplne dachów płaskich - wełna mineralna twarda lambda=0,032 gr. 
2-8 cm - warstwa spadkowa

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach warstwy D1 24,77*63,22 1 565,959400

RAZEM: 1 565,959400 m2 1 565,96

43 KNR 32/628/1 SST-017 , 018 Izolacja powierzchni membraną  EPDM

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach warstwy D1 24,77*63,22 1 565,959400

Ogniomury (24,77*4+63,22*2)*1,34 302,196800

RAZEM: 1 868,156200 m2 1 868,16

44 KNR 202/410/1 SST-017 , 018 Montaż pyty OSB gr. 20 mm na ogniomurze

Wyliczenie ilości robót:

Ogniomury (24,77*3+63,22*2)*1,0 200,750000

RAZEM: 200,750000 m2 200,75000

45 KNR 202/507/2 
(1)

SST-017 , 018 Obróbki blacharskie

Wyliczenie ilości robót:

Ogniomury (24,77*3+63,22*2)*1,15 230,862500

Obróbki świetlików (22,9+8,12)*2*0,77 47,770800

RAZEM: 278,633300 m2 278,63

5.2 Element SST-017 , 018 Warstwy dachowe - Stropodach nad piwnicą D2

46 DC 19/412/1 SST-017 , 018 Gruntowanie płyty żelbetowej - grunt systemowy

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach nad piwnicą warstwy D2 5,47*25,47 139,320900

RAZEM: 139,320900 m2 139,32

47 KNNR 2/602/3 SST-017 , 018 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 200 gr. 10 cm lambda=0,032

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach nad piwnicą warstwy D2 5,47*25,47 139,320900

RAZEM: 139,320900 m2 139,32

48 KNNR 2/602/3 SST-017 , 018 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 200 gr. 8 cm lambda=0,032

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach nad piwnicą warstwy D2 5,47*25,47 139,320900

RAZEM: 139,320900 m2 139,32

49 KNNR 2/602/3 SST-017 , 018 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 200 lambda=0,032 gr. 2-8 cm - 
warstwa spadkowa

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach nad piwnicą warstwy D2 5,47*25,47 139,320900

RAZEM: 139,320900 m2 139,32

50 KNNR 2/604/2 SST-017 , 018 Mata drenażowa

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach nad piwnicą warstwy D2 5,47*25,47 139,320900

RAZEM: 139,320900 m2 139,32

51 KNR 231/105/3
KNR 231/105/4

SST-017 , 018 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3-8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach nad piwnicą warstwy D2 5,47*25,47 139,320900

RAZEM: 139,320900 m2 139,32
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52 KNR 231/511/1 
(1)

SST-017 , 018 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Stropodach nad piwnicą warstwy D2 5,47*25,47 139,320900

RAZEM: 139,320900 m2 139,32

6 Grupa STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ,ROBOTY ŚLUSARSKIE

6.1 Element SST-013 Drzwi i okna

53 KNNR 7/504/2 
(1)

SST-013 Fasada aluminiowo - szklana 
- system słupowo ryglowy 
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość listwy osłonowej 51mm
- szerokość spoiny silikonowej dla rygla pośredniego 22mm 
- wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych
- szkło zespolone, dwukomorowe np. 8 mm  spełniające wymagania PN-EN 
1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o  Ug= 0,5 W/m2k
- szkło zespolone dla pasa stropowego  dwukomorowe np. 8 mm  spełniające 
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o  Ug= 0,6 W/m2k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw <  0,9 W/m2k
- kolor ślusarki RAL 7016 Mat,
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF300

Wyliczenie ilości robót:

F1 0,97*11,94*45 521,181000

F1.2 0,97*11,94*2 23,163600

F2 1,02*11,94*20 243,576000

F2.1 1,02*11,94*4 48,715200

F3 0,97*8,20*19 151,126000

F4 0,97*8,20*4 31,816000

F5 0,97*8,40 8,148000

F6 0,97*3,5 3,395000

F7 5,295*13,31 70,476450

RAZEM: 1 101,597250 m2 1 101,60

54 KNNR 7/504/2 
(1)

SST-013 Fasada aluminiowo - szklana (Szkło P4) 
- system słupowo ryglowy 
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość listwy osłonowej 51mm
- szerokość spoiny silikonowej dla rygla pośredniego 22mm 
- wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych
- szkło zespolone, dwukomorowe np. 8 mm  spełniające wymagania PN-EN 
1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o  Ug= 0,5 W/m2k
- szkło zespolone dla pasa stropowego  dwukomorowe np. 8 mm  spełniające 
wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o  Ug= 0,6 W/m2k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw <  0,9 W/m2k
- kolor ślusarki RAL 7016 Mat,
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF300

Wyliczenie ilości robót:

F1.1 0,97*11,94*4 46,327200

RAZEM: 46,327200 m2 46,33

55 KNNR 7/506/3 SST-013 Świetlik dachowy na konstrukcji fasady aluminiowo - szklanej z oknami 
połaciowymi spełniającymi funkcje klapy oddymiającej
- spadek świetlika 5%%D
- system słupowo ryglowy 
- szerokość słupa/ rygla 52mm
- szerokość listwy osłonowej 51mm
- wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm
- głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych
- klapy oddymiające wyposażone w siłowniki DXD 300/1000-BSY+HS(PL), 
BSY+napęd zębatkowy 24V z tubusem
- czynna powierzchnia oddymiania dla wszystkich klap 4,42m2/
- szkło zespolone, dwukomorowe np. 10 mm    spełniające wymagania PN-EN 
1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o  Ug= 0,6 W/m2k, w oknie połaciowym 
szklenie jednokomorowe
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ucw <  1,1W/m2k
- kolor ślusarki RAL 7016 Mat,
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF300

Wyliczenie ilości robót:

22,39*7,58 169,716200

RAZEM: 169,716200 m2 169,72



strona nr: 16

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

56 KNNR 7/503/3 SST-013 Okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno - uchylnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną 
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i 
PN-EN 1279-5:2011 o  Ug= 0,5 W/m2k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw <  1,1 W/m2k
- kolor ślusarki RAL
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF300

Wyliczenie ilości robót:

Oz.1_68/169 0,78*1,69*26 34,273200

Oz.2_68/169 0,78*1,69*1 1,318200

Oz3_138/169 1,085*1,69*4 7,334600

RAZEM: 42,926000 m2 42,93

57 KNNR 7/503/3 SST-013 Okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno - uchylnym EI 30
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną 
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i 
PN-EN 1279-5:2011 o  Ug= 0,5 W/m2k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw <  1,1 W/m2k
- kolor ślusarki RAL
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF300

Wyliczenie ilości robót:

Ow1_138/169  EI 30 1,38*1,71*10 23,598000

Ow2 78/169 Ei30 0,78*1,71*18 24,008400

Ow.3.1 120x170 Ei30 1,2*1,7*18 36,720000

Ow.4.1 200x170 Ei30 2,0*1,70*18 61,200000

RAZEM: 145,526400 m2 145,53

58 KNNR 7/503/3 SST-013 Okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno - uchylnym P4
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną 
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i 
PN-EN 1279-5:2011 o  Ug= 0,5 W/m2k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw <  1,1 W/m2k
- kolor ślusarki RAL
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego 
fartucha epdm GF300

Wyliczenie ilości robót:

Ow3.2 120x170 P4 1,2*1,7*18 36,720000

Ow4.2 200x170 P4 2,0*1,70*18 61,200000

RAZEM: 97,920000 m2 97,92

59 KNNR 7/503/3 SST-013 Okno wewnętrzne stałe
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej  
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- szyba pojedyncza bezpieczna, np. 44.2 spełniająca wymagania PN-EN 
12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
- kolor ślusarki RAL 7016 Mat

Wyliczenie ilości robót:

Sw1 1,45*3,0*18 78,300000

Zs1 (163X275) 1,63*2,75 4,482500

Zs4 (195X300) 1,95*3,0 5,850000

RAZEM: 88,632500 m2 88,63

60 KNNR 7/503/3 SST-013 Okno wewnętrzne stałe EI 30
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej  
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- szyba pojedyncza bezpieczna, np. 44.2 spełniająca wymagania PN-EN 
12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
- kolor ślusarki RAL 7016 Mat

Wyliczenie ilości robót:

Zs5 EI30 (150X300) 1,5*3,0 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,50
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61 KNNR 7/505/1 SST-013 Ścianka  wewnętrzna z drzwiami  aluminiowymi  jednoskrzydłowymi
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej    
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

?- światło przejścia po otwarciu drzwi o  900/   900mm x 2100mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, np. 44.2 spełniająca wymagania PN-EN 
12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
- kolor ślusarki RAL 7016 Mat

Wyliczenie ilości robót:

Zs2 (255X275) 2,55*2,75 7,012500

Zs3 (225X275) 2,55*2,75 7,012500

Zs6  (540X300) 5,4*3,0 16,200000

RAZEM: 30,225000 m2 30,23

62 KNNR 7/505/4 SST-013 Ścianka  wewnętrzna
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej    
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- szyba pojedyncza bezpieczna, np. 44.2 spełniająca wymagania PN-EN 
12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
- kolor ślusarki RAL 7016 Mat

Wyliczenie ilości robót:

Zs7 (540+165 X 220) 7,05*2,20*2 31,020000

RAZEM: 31,020000 m2 31,02

63 KNNR 7/505/1 SST-013 Ścianka  wewnętrzna z drzwiami  aluminiowymi dwuskrzydłowmi EI 60
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej    
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52mm
- zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka

?- światło przejścia po otwarciu drzwi o  900/   900mm x 2100mm 
- szyba pojedyncza bezpieczna, np. 44.2 spełniająca wymagania PN-EN 
12150-1:2015 lub  bezpieczna, warstwowa spełniająca wymagania PN-EN ISO 
121543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011
- kolor ślusarki RAL 7016 Mat

Wyliczenie ilości robót:

Zs7 EI60 (500X300) 5,0*3,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,00

64 KNNR 7/503/8 SST-013 Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil "ciepły" wraz z okuciami i samozamykaczmi

Wyliczenie ilości robót:

DZ01 2,07*2,10 4,347000

DZ02 1,63*3,0 4,890000

DZ03 1,74*3,0*3 15,660000

DZ04 1,74*3,0*3 15,660000

DZ05 1,09*2,18*3 7,128600

RAZEM: 47,685600 m2 47,69

65 KNNR 7/503/8 SST-013 Drzwi aluminiowe wewnętrzne profil "zimny" wraz z okuciami , zamkami  i 
samozamykaczami EIS 30

Wyliczenie ilości robót:

Dw03 1,5*2,2*3 9,900000

Dw03.1 1,5*2,20*6 19,800000

Dw04 1,45*2,13 3,088500

Dw04.1 1,45*2,13 3,088500

Dw05 1,45*2,2*2 6,380000

Dw07 1,41*2,20*2 6,204000

Dw08 1,11*2,20*2 4,884000

Dw08.1 1,1*2,20*5 12,100000

Dw10 2,11*2,10*2 8,862000

RAZEM: 74,307000 m2 74,31

66 KNNR 7/503/8 SST-013 Drzwi aluminiowe wewnętrzne profil "zimny" wraz z okuciami , zamkami  i 
samozamykaczami

Wyliczenie ilości robót:

Dw01 1,44*2,20*2 6,336000

Dw01.1 1,44*2,20*2 6,336000

Dw02 0,9*2,05 1,845000

Dw02.1 0,9*2,05*2 3,690000

Dw02.2 0,9*2,05 1,845000

Dw06 1,45*2,2*6 19,140000

Dw06.1 1,55*2,20*2 6,820000

Dw09 1,55*2,201 3,411550

RAZEM: 49,423550 m2 49,42
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67 KNNR 2/1103/1 SST-013 Drzwi płaszczowe drewniane przylgowe EIs 30 wraz z ościeżnicą systemową , 
samozamykaczem oraz okuciami

Wyliczenie ilości robót:

Dw11 0,98*2,10*5 10,290000

Dw12 0,99*2,10*2 4,158000

Dw19 1,0*2,12*2 4,240000

RAZEM: 18,688000 m2 18,69

68 KNNR 2/1103/1 SST-013 Drzwi płaszczowe drewniane przylgowe wraz z ościeżnicą systemową oraz 
okuciami

Wyliczenie ilości robót:

Dw13 0,98*2,10*25 51,450000

Dw13 DRZWI PEŁNE Z PŁYT MDF OSADZONE 0,98*2,10*26

NA ŚCIANCE MDF  do  toalet 53,508000

Dw14 0,98*2,10*22 45,276000

Dw15 0,98*2,10*22 45,276000

Dw16 0,98*2,10*5 10,290000

Dw18 0,99*2,10*3 6,237000

Dw18.1 0,99*2,10*5 10,395000

RAZEM: 222,432000 m2 222,43

69 KNNR 2/1103/1 SST-013 Drzwi płaszczowe drewniane przeszklone 42db wraz z ościeżnicą systemową , 
samozamykaczem oraz okuciami

Wyliczenie ilości robót:

Dw17 0,97*2,10*101 205,737000

Dw17.1 0,97*2,10*8 16,296000

Dw17.2 0,97*2,10*3 6,111000

RAZEM: 228,144000 m2 228,14

70 KNNR 2/1103/1 SST-013 Drzwi płaszczowe drewniane pełne 47dB wraz z ościeżnicą systemową , 
samozamykaczem oraz okuciami

Wyliczenie ilości robót:

Dw 22 1,0*2,13*9 19,170000

Dw 22.1 1,0*2,13*8 17,040000

Dw 22.2 1,0*2,13*2 4,260000

Dw28 1,0*2,10 2,100000

RAZEM: 42,570000 m2 42,57

71 KNNR 2/1302/3 SST-013 Drzwi stalowe  pełne 39 dB z wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami  ( 
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach 
stalowych o grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe (3-stronna przylga).

Wyliczenie ilości robót:

Dw20 1,0*2,12*4 8,480000

Dw20.1 1,0*2,12*2 4,240000

RAZEM: 12,720000 m2 12,72

72 KNNR 2/1302/3 SST-013 Drzwi stalowe  pełne 39 dB z wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami  ( 
Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach 
stalowych o grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe (3-stronna przylga).

Wyliczenie ilości robót:

Dw20 1,0*2,12*4 8,480000

Dw20.1 1,0*2,12*2 4,240000

RAZEM: 12,720000 m2 12,72

73 KNNR 2/1302/3 SST-013 Drzwi stalowe  pełne EI30 z wraz z ościeżnicą systemową  samozamykaczem 
oraz okuciami  ( Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, 
ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe (3-stronna przylga).

Wyliczenie ilości robót:

Dw21 1,0*2,12*5 10,600000

RAZEM: 10,600000 m2 10,60

74 KNNR 2/1302/3 SST-013 Drzwi stalowe  pełne EI30s z wraz z ościeżnicą systemową  samozamykaczem 
oraz okuciami  ( Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, 
ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe (3-stronna przylga).

Wyliczenie ilości robót:

Dw27 1,0*2,10 2,100000

Dw29 1,30*2,10 2,730000

RAZEM: 4,830000 m2 4,83
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75 KNNR 2/1302/3 SST-013 Drzwi stalowe  pełne EI60 wraz z ościeżnicą systemową  samozamykaczem 
oraz okuciami  ( Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, 
ocynkowanych blach stalowych o grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe (3-stronna przylga).

Wyliczenie ilości robót:

Dw25 1,3*2,1*6 16,380000

Dw26 1,0*2,1*6 12,600000

RAZEM: 28,980000 m2 28,98

76 KNNR 2/1302/3 SST-013 Drzwi stalowe  pełne wykonane z blachy stalowej, a wewnątrz wypełnione wełną
mineralną o gęstości 60 kg/m3. Skrzydło wyposażone  w 3 blokady 
przeciwwyważeniowe, zamek centralny rozporowy klasy C oraz zamek 
dodatkowy szyfrowy które zapewniają poziom ochrony przed włamaniem o 
oznaczeniu RC4 , ościeżnica  kątowa o grubości 3 mm z uszczelką EPDM na 
trzech krawędziach

Wyliczenie ilości robót:

Dw23 1,09*2,13*5 11,608500

Dw23.1 1,09*2,13*5 11,608500

RAZEM: 23,217000 m2 23,22

77 KNNR 2/1302/3 SST-013 Drzwi stalowe  pełne płaszczowe z wraz z ościeżnicą systemową oraz okuciami 
( Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach 
stalowych o grubości 1,25mm. 
Wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. 
Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm. Zawiasy ze stali 
nierdzewnej z regulacją 3D. Drzwi przylgowe (3-stronna przylga).

Wyliczenie ilości robót:

Dw24 1,06*2,12*4 8,988800

Dw24.1 1,06*2,12*10 22,472000

RAZEM: 31,460800 m2 31,46

78 KNNR 2/1103/1 SST-013 Drzwi płaszczowe drewniane pełne 47dB wraz z ościeżnicą systemową , 
samozamykaczem oraz okuciami

Wyliczenie ilości robót:

Dw 22 1,0*2,13*9 19,170000

Dw 22.1 1,0*2,13*8 17,040000

Dw 22.2 1,0*2,13*2 4,260000

RAZEM: 40,470000 m2 40,47

6.2 Element SST-014 Daszki szklane

79 KNNR 7/506/1 SST-014 Daszki aluminiowe nad drzwiami - Szkło bezpieczne, warstwowe, bezbarwne, 
klejone na folii PVB VSG 88.4 ( ESG 8mm/ 4 pvb/ ESG 8mm) , Mocowania 
rotule %%C50mm materiał - stal nierdzewna 1.4301 ( 304) wykończenie - stal 
szczotkowana

Wyliczenie ilości robót:

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO PODCIENI 2,2*1,50 3,300000

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO KLATEKI 2,5*1,50

SCHODOWEJ I 3,750000

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO KLATEKI 2,5*1,50

SCHODOWEJ II 3,750000

ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI DO KLATEKI 2,5*1,50

SCHODOWEJ III 3,750000

ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO 2,695*1,50

PROKURATURY 4,042500

RAZEM: 18,592500 m2 18,59

6.3 Element SST-013 Klapy dymowe

80 KNR 15/526/2 SST-013 Klapa o wymiarze 120x180 cm, jednoskrzydłowa, wyposażona w owiewki i 
kierownicę. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy 
ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący 
do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna 
płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla 
wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - 
płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu 
U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy klapy dymowej stanowi siłownik elektryczny 
6A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Klapa z funkcją przewietrzania i 
wyłazu. szt 1,00

81 KNR 15/526/2 SST-013 Klapa o wymiarze 125x125 cm, jednoskrzydłowa, wyposażona w owiewki. 
Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 
1,25mm. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania 
do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu
kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności
termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm. Współczynnik 
izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy 
klapy dymowej stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany 
napięciem 24 V. Klapa z funkcją przewietrzania i wyłazu. szt 1,00
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82 KNR 15/526/2 SST-013 Klapa Mercor mcr Prolight C130 o wymiarze 130x130 cm jednoskrzydłowa z 
owiewkami i kierownicą, o powierzchni czynnej oddymiania 1,35m2. Podstawa 
prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna
część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji 
dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu kanalikowego
gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej 
U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna - płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności
termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy klap 
dymowych stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napięciem 
24 V. Klapa z funkcją przewietrzania. Współpracuje z centralą mcr9705. szt 1,00

6.4 Element SST-014 Kraty stalowe

83 KNR 202/1211/3 SST-014 Kraty stalowe otwierane : konstrukcja kraty- stal zwykła z prętów o średnicy 20 
mm, rozstawie osiowym 14 cm oraz przewiązek z płaskownika o przekroju 10 x 
50 mm w rozstawie max 80 cm.
- krata z drzwiami przejściowymi otwieranymi uchylnie

?- światło przejścia po otwarciu drzwi o  900/   900mm x 2200mm
-krata drzwiowa z ościeżnicą
- ościeżnica wykonana z profilu prostokątnego zamkniętego. 
- krata wyposażona w zamek mechaniczny jednostronny z głowicą 
magnetyczną do drzwi i krat
- zabezpieczenie antykorozyjne: malowanie proszkowe w kolorze RAL 7047

Wyliczenie ilości robót:

KR1 krata w pom. 0,38 1,975*2,98 5,885500

KR2 krata w pom. 0,38 1,90*2,98 5,662000

KR3 krata w pom. 0,38 2,12*2,98 6,317600

KR4 krata w pom. 0,38 8,86*2,68 23,744800

KR5 krata w pom. 0,38 0,9*3,0*4 10,800000

KR6 krata w pom. 0,38 3,10*2,98 9,238000

RAZEM: 61,647900 m2 61,65

6.5 Element SST-013 Brama garażowa

84 KNNRW 
2/1106/3

SST-013 Bramy uchylne garażowe, podnoszone mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Brama garażowa 2,50*2,50 6,250000

RAZEM: 6,250000 m2 6,25

6.6 Element SST-014 Balustrady

85 KNR 202/1208/2 SST-014 Balustrady wewnętrzne : pochwyt profil pełny frezowany 60x45mm drewno, 
lakierowane kolor natural, mat ; tralka profil ze stali ocynkowanej 15x15mm, 
malowany poszkowo RAL 9005, mat

Wyliczenie ilości robót:

BALUSTRADY KLATKA K1 52,25 52,250000

BALUSTRADY KLATKA K2 54,0 54,000000

BALUSTRADY KLATKA K3 52,25 52,250000

RAZEM: 158,500000 m 158,50

7 Grupa SST-08 PODŁOŻA I POSADZKI

7.1 Element SST-09 Posadzka na gruncie ST3

86 KNNR 2/602/3 SST-09 Izolacje poziome  z płyt styropianowych EPS 100 gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1173,33 1 173,330000

RAZEM: 1 173,330000 m2 1 173,33

87 KNNR 2/604/2 SST-09 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -  (w pom. mokrych 2x folia PE z 
wywin. min.15cm)

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1173,33 1 173,330000

RAZEM: 1 173,330000 m2 1 173,33

88 KNR 202/1106/7 SST-09 Siatka stalowa zbrojeniowa fi 4,5 oczko 10/10

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1173,33 1 173,330000

RAZEM: 1 173,330000 m2 1 173,33

89 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

SST-09 Wylewka cementowa o gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1173,33 1 173,330000

RAZEM: 1 173,330000 m2 1 173,33

7.2 Element SST-09 Posadzka garaż ST4

90 KNNR 2/602/3 SST-09 Izolacje poziome  z płyt styropianowych XPS 200 gr. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

0P/18 20,93 20,930000

RAZEM: 20,930000 m2 20,93
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91 KNNR 2/604/2 SST-09 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

0P/18 20,93 20,930000

RAZEM: 20,930000 m2 20,93

92 KNR 202/1106/7 SST-09 Siatka stalowa zbrojeniowa fi 4,5 oczko 10/10

Wyliczenie ilości robót:

0P/18 20,93 20,930000

RAZEM: 20,930000 m2 20,93

93 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

SST-09 Wylewka cementowa o gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

0P/18 20,93 20,930000

RAZEM: 20,930000 m2 20,93

7.3 Element SST-09 Stropy międzypiętrowe ST1 , ST2 , ST5

94 KNNR 2/602/3 SST-09 Izolacje poziome  z płyt styropianowych EPS 100 gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1199,85-20,93 1 178,920000

I piętro 1206,02 1 206,020000

II piętro 1207,06 1 207,060000

RAZEM: 3 592,000000 m2 3 592,00

95 KNNR 2/604/2 SST-09 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa -  (w pom. mokrych 2x folia PE z 
wywin. na ściany)

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1199,85-20,93 1 178,920000

I piętro 1206,02 1 206,020000

II piętro 1207,06 1 207,060000

RAZEM: 3 592,000000 m2 3 592,00

96 KNR 202/1106/7 SST-09 Siatka stalowa zbrojeniowa fi 4,5 oczko 10/10

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1199,85-20,93 1 178,920000

I piętro 1206,02 1 206,020000

II piętro 1207,06 1 207,060000

RAZEM: 3 592,000000 m2 3 592,00

97 KNR 202/1106/1
; 
KNR 202/1106/3

SST-09 Wylewka cementowa o gr. 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1199,85-20,93 1 178,920000

I piętro 1206,02 1 206,020000

II piętro 1207,06 1 207,060000

RAZEM: 3 592,000000 m2 3 592,00

98 KNR 23/2615/3 
(3)

Ocieplenie stropu nadwiesznia płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm wsp. lamb 
0,035 W/mK  wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej

Wyliczenie ilości robót:

4,5*6,20 27,900000

RAZEM: 27,900000 m2 27,90

7.4 Element SST-09 Płytki gresowe

99 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

SST-09 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

1414,77+178,29+223,90+505,71 2 322,670000

RAZEM: 2 322,670000 m2 2 322,67

100 KNR 12/1118/7 SST-09 Posadzki płytkowe gresowe PG1  Tubądzin Industrio 80 x 80  kolor Ivory lub 
Light grey mat

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Piwnica 193,65 193,650000

Parter 436,52 436,520000

I Piętro 246,22 246,220000

II Piętro 177,75 177,750000

BUDYNEK PROKURATURY

Piwnica 56,88 56,880000

Parter 154,26 154,260000

I Piętro 89,25 89,250000

II Piętro 60,24 60,240000

RAZEM: 1 414,770000 m2 1 414,77
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101 KNR 12/1118/7 SST-09 Posadzki płytkowe gresowe PG2 sanit Nowa gala Quarzitto – natura  QZ 13  
40x40

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Piwnica 27,58 27,580000

Parter 34,44 34,440000

I Piętro 34,09 34,090000

II Piętro 34,28 34,280000

BUDYNEK PROKURATURY

Parter 27,04 27,040000

I Piętro 12,3 12,300000

II Piętro 8,56 8,560000

RAZEM: 178,290000 m2 178,29

102 KNR 12/1118/7 SST-09 Posadzki płytkowe gresowe PG3 sanit Nowa gala Quarzitto – natura  QZ 13  
40x40

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Piwnica 223,90 223,900000

RAZEM: 223,900000 m2 223,90

103 KNR 12/1118/7 SST-09 Posadzki płytkowe gresowe PG4 Nowa Gala Stonehange – natura 120x60, 
60x60, 30x60

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Parter 160,20 160,200000

I Piętro 179,87 179,870000

II Piętro 165,64 165,640000

RAZEM: 505,710000 m2 505,71

104 KNR 12/1118/7 SST-09 Posadzki płytkowe gresowe PG3.1 60x60

Wyliczenie ilości robót:

-1,27, -1/28 5,34 5,340000

-1,17, 11,07 11,070000

-1/26. 8,85 8,850000

OP/16,OP/17 8,21 8,210000

0a/39, 4,14 4,140000

A/50, 4,25 4,250000

2A/52, 3,81 3,810000

Op/07,op/08, op09, op/10 16,22 16,220000

Oa/11,0a/10 8,19 8,190000

0A/52+0A/51 7,72 7,720000

0A/33,0a/34, 0A/35 13,98 13,980000

1P/05,1P/06 11,36 11,360000

1A/55,1A/56 12,65 12,650000

1A/21,1A/22,1A/23 12,37 12,370000

1A/11,1A/12 7,65 7,650000

2P/06,2P/05 8,16 8,160000

A2/57,2A/58 6,9 6,900000

a1A21,1A22,1A/23 12,37 12,370000

2A/10,2a/11 7,79 7,790000

RAZEM: 171,030000 m2 171,03

105 KNR 12/1120/2 SST-09 Cokoliki płytkowe gresowe

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Piwnica 359,10 359,100000

Parter 691,46 691,460000

I Piętro 266,7 266,700000

II Piętro 253,43 253,430000

BUDYNEK PROKURATURY

Piwnica 140,47 140,470000

Parter 173,62 173,620000

I Piętro 80,77 80,770000

II Piętro 134,82 134,820000

RAZEM: 2 100,370000 m 2 100,37

7.5 Element SST-09 Wykładziny

106 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

SST-09 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

208,65+863,19+99,81+85,86 1 257,510000

RAZEM: 1 257,510000 m2 1 257,51
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107 KNNR 2/1208/1 SST-09 Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny o gr. 
2˙mm

Wyliczenie ilości robót:

208,65+863,19+99,81+85,86 1 257,510000

RAZEM: 1 257,510000 m2 1 257,51

108 KNNR 2/1206/1 
(1)

SST-09 Wykładzina winylowa PW1

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Parter 17,26 17,260000

I Piętro 17,8 17,800000

II Piętro 88,50 88,500000

BUDYNEK PROKURATURY

I Piętro 56,0 56,000000

II Piętro 29,09 29,090000

RAZEM: 208,650000 m2 208,65

109 KNNR 2/1206/1 
(1)

SST-09 Wykładzina winylowa PW2

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Parter 141,81 141,810000

I Piętro 391,16 391,160000

II Piętro 263,32 263,320000

BUDYNEK PROKURATURY

I Piętro 52,49 52,490000

II Piętro 14,41 14,410000

RAZEM: 863,190000 m2 863,19

110 KNNR 2/1206/1 
(1)

SST-09 Wykładzina PCV PW5

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Piwnica 47,09 47,090000

Piętro 40,70 40,700000

BUDYNEK PROKURATURY

II Piętro 12,02 12,020000

RAZEM: 99,810000 m2 99,81

111 KNNR 2/1206/2 
(2)

SST-09 Wykładzina dywanowa

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK PROKURATURY

II Piętro 85,86 85,860000

RAZEM: 85,860000 m2 85,86

7.6 Element SST-09 Posadzka akrylowa

112 KNR 202/1116/5 SST-09 Posadzka akrylowa o gr. 1,5 cm wraz z wykonaniem cokołu

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Magazyn 418,25 418,250000

BUDYNEK PROKURATURY

0P/18 20,93 20,930000

Magazyn 205,49 205,490000

RAZEM: 644,670000 m2 644,67

7.7 Element SST-09 Podest drewniany

113 KNR 202/1110/2 SST-09 Podest drewnany

Wyliczenie ilości robót:

SALA ROZPRAW 1A/28 12,52 12,520000

SALA ROZPRAW 1A/25 11,20 11,200000

SALA ROZPRAW 2A/28 14,20 14,200000

SALA ROZPRAW 2A/26 18,73 18,730000

SALA ROZPRAW 2A/23 15,73 15,730000

RAZEM: 72,380000 m2 72,38



strona nr: 24

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.8 Element SST-09 Parkiet

114 KNNR 2/1205/4 SST-09 Parkiet

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

I piętro 29,31 29,310000

II piętro 55,67 55,670000

SALA ROZPRAW 1A/28 12,52 12,520000

SALA ROZPRAW 1A/25 11,20 11,200000

SALA ROZPRAW 2A/28 14,20 14,200000

SALA ROZPRAW 2A/26 18,73 18,730000

SALA ROZPRAW 2A/23 15,73 15,730000

RAZEM: 157,360000 m2 157,36

115 KNNR 2/1205/8 SST-09 Lakierowanie posadzek i parkietów

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

I piętro 29,31 29,310000

II piętro 55,67 55,670000

SALA ROZPRAW 1A/28 12,52 12,520000

SALA ROZPRAW 1A/25 11,20 11,200000

SALA ROZPRAW 2A/28 14,20 14,200000

SALA ROZPRAW 2A/26 18,73 18,730000

SALA ROZPRAW 2A/23 15,73 15,730000

RAZEM: 157,360000 m2 157,36

7.9 Element SST-09 Listwy przypodłogowe

116 KNR 401/815/3 SST-09 Listwy przypodłogowe h=15 cm

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Parter 159,13 159,130000

I Piętro 574,21 574,210000

II Piętro 582,94 582,940000

BUDYNEK PROKURATURY

I Piętro 121,77 121,770000

II Piętro 69,05 69,050000

RAZEM: 1 507,100000 m 1 507,10

8 Grupa SST-09,SST-10,SST-11 TYNKI WEWNĘTRZNE , LICOWANIE ŚCIAN , ROBOTY MALARSKIE, 
SUFIT PODWIESZANY , ZABUDOWA GK ,  POZOSTAŁE ROBOTY 
WYKOŃCZENIOWE

8.1 Element SST-08 Tynki wewnętrzne

117 KNNR 2/801/4 SST-08 Tynki zwykłe wewnętrzne - stropy

Wyliczenie ilości robót:

Piwnica 1173,33 1 173,330000

Parter 1199,85 1 199,850000

I piętro 1206,02 1 206,020000

II piętro 1207,06 1 207,060000

minus sufity podwieszane -913,39-1286,39-535,51-76,46-192,0 -3 003,750000

RAZEM: 1 782,510000 m2 1 782,51
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118 KNNR 2/801/3 SST-08 Tynki zwykłe wewnętrzne -  ściany

Wyliczenie ilości robót:

Ściany murowne gr. 25 cm

Piwnica (1,5+2,49+2,56+4,99+3,88+4,71*2+10,05+10,50+6,7

8+4,75+5,0+3,53+3,97+4,0+1,38+1,8+12,40)*3,06*2 544,680000

Parter (4,74+3,88+1,80+5,66+5,0+5,75+7,35+4,55+6,78+4,

7+3,30+1,18+1,80+2,75+1,77+16,91+3,16+0,75+3,7

8+4,75+6,66+5,0+4,0+3,16+0,55+15,18+1,12+0,87+

3,99)*4,0*2 1 047,120000

I Piętro (6,47+4,55+5,0*4+12,80+4,0+2,73+6,64+2,3+4,0+6,

75+4,72+5,13+5,7+7,47+3,10+4,13+4,65+9,0+5,75)*

4,0*2 959,120000

II Piętro (7,42*2+5,0*7+6,7+11,4+4,0+12,75+5,0*4+11,95+6,7

2+5,32+5,0+4,69+5,0+4,9+5,0+3,0+4,41)*4,0*2 1 285,440000

Ściany murowne gr. 12 cm

Piwnica (2,48+3,95+5,0*2+1,4+5,0+4,98+1,5+3,49+1,47+1,7

5)*3,06*2 220,442400

Parter (5,0+2,95+3,32+1,25+1,25+3,32+1,58*2+3,07+5,0*4

+1,94+1,31+3,05+4,02+0,85+6,95+4,0+2,6+2,15+4,

0+1,62+2,67+2,67+1,46*3+4,0*2+5,0*13+2,8+2,2*2+

2,0+1,8+3,88+5,79*2+2,32)*4,0*2 1 498,480000

I piętro (3,07+0,8+3,54*2+1,15*2+1,65*2+5,0*5+3,72+1,66+

4,0*2+5,0*8+5,0*9+3,99+2,2+1,69+3,46+2,65+4,45+

1,80+4,45)*4,0*2 1 316,960000

II Piętro (2,42+2,32+3,07+0,92+4,7+3,58*2+1,15*2+1,7*2+5,

0*3+2,94+2,11+4,0*2+5,0*9+4,66+1,8+3,14+5,0+4,0

7+1,38+1,02+2,05+5,0*7+4,0+4,58)*4,0*2 1 328,320000

Ściany żelbetowe

poz 6.1.1 197,40*3,25*2 1 283,100000

poz 6.1.2 71,90*3,25*2 467,350000

poz 6.1.3 15,10*2,97*2 89,694000

poz 6.1.4 35,70*3,25*2 232,050000

poz 6.2.1 205,90*4,20*2 1 729,560000

poz 6.2.2 24,10*4,20*2 202,440000

poz 6.3.1 165,10*4,20*2 1 386,840000

poz 6.3.2 16,70*4,22*2 140,948000

poz 6.4.1 150,70*4,20*2 1 265,880000

poz 6.4.2 14,30*4,20*2 120,120000

TARCZA POZ.7.1. w osi 7 22,23*15,85*2 704,691000

TARCZA POZ.7.2. w osi 7 31,23*17,19*2 1 073,687400

TARCZA POZ.7.3. w osi 6 22,23*15,85*2 704,691000

TARCZA POZ.7.4. w osi 6 (25,60*15,85-5,33*4,2)*2 766,748000

TARCZA POZ.7.5. w osi 4 31,23*17,19*2 1 073,687400

TARCZA POZ.7.7. w osi K (26,54*15,85-5,25*4,20)*2 797,218000

TARCZA POZ.7.8. w osi C 25,40*19,87*2 1 009,396000

TARCZA POZ.7.9a. w osi 8 22,23*19,06 423,703800

TARCZA POZ.7.9b. w osi 8 41,55*17,19 714,244500

TARCZA POZ.7.10a. w osi 1 41,48*17,19 713,041200

TARCZA POZ.7.10b. w osi 1 22,23*19,08 424,148400

TARCZA POZ.7.12. w osi L 25,4*17,19 436,626000

TARCZA POZ.7.11. w osi A 25,4*17,19 436,626000

SZYB WINDOWY

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.0, Sż.2.0 1,05*10,0*2*2 42,000000

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.1, Sż.2.1 3,21*10,0*2*2 128,400000

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.2, Sż.2.2 4,20*10,0*2*2 168,000000

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.3, Sż.2.3 4,20*10,0*2*2 168,000000

POZ.8.1 szt.2 ŚCIANA Sż.1.4, Sż.2.4 4,06*10,0*2*2 162,400000

MINUS powierzchnia stolarki zewnętrznej

-1610,31 -1 610,310000

RAZEM: 23 455,543100 m2 23 455,54

8.2 Element SST-08 Panele akustyczne

119 KNR 23/2613/1 SST-08 Montaż paneli akustycznych z mikroperforacją m2 229,02

120 Kalkulacja 
własna

SST-08 Mozaika ustrojów akustycznych z paneli z wełny drewnej z mikrootworowaniem
m2 25,05

121 Kalkulacja 
własna

SST-08 Panele akustyczne z fornirowanych płyt akustycznych

Wyliczenie ilości robót:

SALA ROZPRAW 1A/28 17,43 17,430000

SALA ROZPRAW 1A/25 8,48 8,480000

SALA ROZPRAW 2A/23 8,48 8,480000

RAZEM: 34,390000 m2 34,39
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122 Kalkulacja 
własna

SST-08 PANELE MDF FORNIROWANE KOLOR JASNY DĄB

Wyliczenie ilości robót:

SALA ROZPRAW 1A/28 3,82 3,820000

SALA ROZPRAW 1A/25 5,12 5,120000

SALA ROZPRAW 2A/23 3,84 3,840000

RAZEM: 12,780000 m2 12,78

8.3 Element SST-011 Sufity podwieszane

123 KNR 14/2012/3 SST-011 Sufit podwieszany SP 1 - sufit modułowy 600x600 gr. 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Piwnica 226,47 226,470000

Parter 246,05 246,050000

I Piętro 112,45 112,450000

II Piętro 144,39 144,390000

BUDYNEK PROKURATURY

Piwnica 51,89 51,890000

Parter 67,91 67,910000

I Piętro 40,58 40,580000

II Piętro 23,65 23,650000

RAZEM: 913,390000 m2 913,39

124 KNR 14/2012/3 SST-011 Sufit podwieszany SP2  -  sufit modułowy Wymiar1200/ 600x600 gr. 19 mm

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Parter 202,64 202,640000

I Piętro 436,17 436,170000

II Piętro 450,38 450,380000

BUDYNEK PROKURATURY

Parter 43,65 43,650000

I Piętro 87,20 87,200000

II Piętro 66,35 66,350000

RAZEM: 1 286,390000 m2 1 286,39

125 KNR 14/2012/3 SST-011 Sufit podwieszany SP-3 – sufit modułowy korytarzowy 1400x300 gr. 19 m

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Parter 153,81 153,810000

I Piętro 149,86 149,860000

II Piętro 137,12 137,120000

BUDYNEK PROKURATURY

Parter 22,52 22,520000

I Piętro 34,89 34,890000

II Piętro 37,31 37,310000

RAZEM: 535,510000 m2 535,51

126 KNR 14/2012/3 SST-011 Sufit podwieszany SP4 z dwóch ustrojów SP-4a i SP – 4b

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Parter 56,78 56,780000

BUDYNEK PROKURATURY

II Piętro 19,68 19,680000

RAZEM: 76,460000 m2 76,46

127 KNR 14/2012/3 SST-011 Sufit podwieszany SP4a  – monolityczny sufit akustyczny – sale rozpraw  ˙ 
Monolityczny system akustyczny- z preferowanej wełny mineralnej 
produkowanej w procesie mokrym z naklejoną flizeliną, jako warstwa wierzchnia
naniesiony systemowy tynk akustyczny. Płyty łączone dla uniknięcia spękań na 
pióro wpust bez konieczności i ch dodatkowej obróbki.

Wyliczenie ilości robót:

BUDYNEK SĄDU

Parter 192 192,000000

RAZEM: 192,000000 m2 192,00

8.4 Element SST-011 Okładzina ścian wewnętrznych

128 KNR 14/2011/3 
(2)

SST-011 Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych - wypełnienie wełną 
mineralną 30kg/m3

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICA - pomieszczenia -1A/17A (2,18+4,99)*3,06 21,940200

RAZEM: 21,940200 m2 21,94

129 KNR 14/2011/3 
(2)

SST-011 Obudowa elementów instalacyjnych
m2 87,80
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8.5 Element SST-010 Licowanie ścian

130 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

SST-010 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

48,16+199,04+746,82 994,020000

RAZEM: 994,020000 m2 994,02

131 KNR 12/829/7 SST-010 Licowanie ścian płytkami - Płytka gresowa 45x15 mm powierzchnia natura

Wyliczenie ilości robót:

-1,27, -1/28 5,82 5,820000

-1,17, 9,99 9,990000

-1/26. 11,82 11,820000

OP/16,OP/17 6,8 6,800000

0a/39, 4,68 4,680000

A/50, 5,4 5,400000

2A/52, 3,65 3,650000

RAZEM: 48,160000 m2 48,16

132 KNR 12/829/7 SST-010 Licowanie ścian płytkami - Płytka gresowa 30x60 powierzchnia natura

Wyliczenie ilości robót:

-1,27, -1/28 24,05 24,050000

-1,17, 41,31 41,310000

-1/26. 48,86 48,860000

OP/16,OP/17 28,09 28,090000

0a/39, 19,34 19,340000

A/50, 22,32 22,320000

2A/52, 15,07 15,070000

RAZEM: 199,040000 m2 199,04

133 KNR 12/829/7 SST-010 Licowanie ścian płytkami - Płytka gresowa 60x60 powierzchnia mat/połysk

Wyliczenie ilości robót:

Op/07,op/08, op09, op/10 20,35+45,10 65,450000

Oa/11,0a/10 11,0+40,70 51,700000

0A/52+0A/51 13,20+51,15 64,350000

0A/33,0a/34, 0A/35 21,23+49,06 70,290000

1P/05,1P/06 16,28+46,20 62,480000

1A/55,1A/56 16,06+53,79 69,850000

1A/21,1A/22,1A/23 21,23+57,31 78,540000

1A/11,1A/12 13,2+39,67 52,870000

2P/06,2P/05 10,56+27,85 38,410000

A2/57,2A/58 18,70+44,60 63,300000

a1A21,1A22,1A/23 21,23+57,31 78,540000

2A/10,2a/11 13,42+37,62 51,040000

RAZEM: 746,820000 m2 746,82

8.6 Element SST-012 Roboty malarskie

134 ORGB 
202/1134/1 (2)

SST-012 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome lub pionowe , preparatem 
gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

STROPY 1782,51 1 782,510000

ŚCIANY 23455,54 23 455,540000

RAZEM: 25 238,050000 m2 25 238,05

135 KNNR 2/1401/5 SST-012 Malowanie tynków wewnętrznych farbą  zmywalną lateksową  2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

STROPY 1782,51 1 782,510000

ŚCIANY 23455,54 23 455,540000

RAZEM: 25 238,050000 m2 25 238,05

9 Grupa SST-015 ROBOTY ELEWACYJNE

9.1 Element SST-016 Roboty elewacyjne

136 KNNR 2/1501/2 SST-019 Rusztowania zewnętrzne rurowe z uwzględnieniem demontażu oraz nakładu 
czasu pracy

Wyliczenie ilości robót:

26,60*13,70*2 728,840000

64,92*13,70*2 1 778,808000

RAZEM: 2 507,648000 m2 2 507,65

137 KNNR 2/1505/1 SST-019 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

26,60*13,70*2 728,840000

64,92*13,70*2 1 778,808000

RAZEM: 2 507,648000 m2 2 507,65

138 KNR 23/2612/9 SST-016 Listwa startowa

Wyliczenie ilości robót:

26,60*2 53,200000

64,92*2 129,840000

RAZEM: 183,040000 mb 183,04
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139 KNR 23/2613/2 SST-016 Ocieplenie płytami z wełny mineralnej twardej 0,032(W/mK) gr. 9 cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna 26,60*13,70*2 728,840000

Elewacja podłużna 64,92*13,70*2 1 778,808000

Dodatkowe ocieplenie słupów 101,0*12,80*0,90 1 163,520000

minus stolarka fasadowa -1147,93 -1 147,930000

RAZEM: 2 523,238000 m2 2 523,24

140 KNR 23/2613/2 SST-016 Ocieplenie płytami z wełny mineralnej twardej 0,032(W/mK) gr. 9 cm

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna 26,60*13,70*2 728,840000

Elewacja podłużna 64,92*13,70*2 1 778,808000

Dodatkowe ocieplenie słupów 101,0*12,80*0,90 1 163,520000

minus stolarka fasadowa -1147,93 -1 147,930000

RAZEM: 2 523,238000 m2 2 523,24

141 KNR 23/2613/5 SST-016 Przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z betonu

Wyliczenie ilości robót:

2523,24*5 12 616,200000

RAZEM: 12 616,200000 szt 12 616,20

142 KNR 202/2007/4 SST-016 Podkonstrukcja stalowa dla płyt z betonu architektonicznego

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna 26,60*13,70*2 728,840000

Elewacja podłużna 64,92*13,70*2 1 778,808000

Dodatkowe ocieplenie słupów 101,0*12,80*0,90 1 163,520000

minus stolarka fasadowa -1147,93 -1 147,930000

RAZEM: 2 523,238000 m2 2 523,24

143 Kalkulacja 
własna

SST-016 Dostawa i montaż- płyt z betonu architektonicznego

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja boczna 26,60*13,70*2 728,840000

Elewacja podłużna 64,92*13,70*2 1 778,808000

Dodatkowe obejści słupów 101,0*12,80*0,90 1 163,520000

minus stolarka fasadowa -1147,93 -1 147,930000

RAZEM: 2 523,238000 m2 2 523,24

144 KNR 202/507/2 
(1)

SST-016 Obróbki blacharskie
m2 121,60

10 Grupa WINDA

10.1 Element SST-014 Winda

145 Ceny rynkowe SST-014 DOSTAWA I MONTAŻ WRAZ Z URUCHOMIENIEM I ODBIORAMI UDT - 
Dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni 1000 kg lub 13 osób , 1 m/s , 
11.55 m Dźwig zatrzymuje się na 4 przystankach. Ilość dojść od strony 
przystanku podstawowego: 4 , kabina 1100 mm szerokość x 2100 mm 
głębokość x 2100 mm wysokość kpl 2,00

146 Ceny rynkowe SST-014 DOSTAWA  : schodołaz kroczący który może przewozić pasażera wraz z 
dowolnym wózkiem lub na dedykowanym siedzisku o łącznej masie aż 180 kg. kpl 1,00

11 Grupa WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ

11.1 Element SST-00 Wyposażenie pomieszczeń

147 Kalkulacja 
własna

SST-00 Wyposażenie pomieszczeń
kpL 1,00

12 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

12.1 Element SST-S-01 Węzeł cieplny - Sąd

K.1 Kompaktowy węzeł cieplny moduł M1 i M2

148 KNRW 
215/505/1

SST-S-01 Wymiennik ciepła c.o. JAD 6.50 CS + izolacja wymiennika
szt 1,00

149 KNRW 
215/505/1

SST-S-01 Wymiennik ciepła c.w.u. - kołnierz stal nierdzewna JAD K 3.18 SS + izolacja 
wymiennika szt 1,00

150 KNNR 4/526/6 SST-S-01 Filtroodmulacz magnetyczny z izolacją dn 50 mm FO2M szt 1,00

151 KNR 708/103/2 SST-S-01 Przetwornik ciśnienia OT-1/0-16bar/G1/4A/KI.2/4…20mA/M12/-40…125C układ 2,00

152 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny

Wyliczenie ilości robót:

3,00+3+3 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

153 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

2,00+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

154 KNRW 
215/411/1 (1)

SST-S-01 Zawór spustowy dn 15 mm o połączeniach spawanych

Wyliczenie ilości robót:

1,00+2+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

155 KNRW 
215/411/3 (1)

SST-S-01 Zawór spustowy dn 25 mm o połączeniach spawanych
szt 1,00
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156 KNR 35/222/3 SST-S-01 Ciepłomierz dn25 mm - tylko montaż , uwzględnić kształtki montażowe (dostawa
PEC) kpl 1,00

157 KNR 35/218/4 
(1)

SST-S-01 Zawory przelotowe i zwrotne, kołnierzowe do centralnego ogrzewania, 
Dn˙25˙mm szt 2,00

158 KNR 35/218/7 
(1)

SST-S-01 Zawory przelotowe i zwrotne, kołnierzowe do centralnego ogrzewania, 
Dn˙50˙mm szt 2,00

159 KNR 708/205/3 SST-S-01 Zawór regulacyjny dn 25 mm 3222 kv-10 + Siłownik  5825-13 układ 1,00

160 KNR 708/205/3 SST-S-01 Zawór regulacyjny dn 15 mm 3222 kv-2,5 + Siłownik  5825-13 układ 1,00

161 KNR 35/216/3 SST-S-01 Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dn 32 mm 46-6 kv-12,5 szt 1,00

162 KNR 35/216/1 SST-S-01 Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dn 15 mm 46-6 kv-4,0 szt 1,00

163 KNRW 
215/411/1 (1)

SST-S-01 Zawór dławiący ZWD-1-K-1
szt 2,00

164 KNRW 
215/411/3 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy  Dn 25˙mm
szt 6,00

165 KNR 35/216/11 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 1,00

166 KNRW 
215/140/3 (1)

SST-S-01 Wodomierze JS 6,3  Dn˙25˙mm do wody zimnej
kpl 1,00

167 KNR 35/132/3 SST-S-01 Zawór antyskażeniowy Dn  25 mm EA291NF szt 1,00

168 KNRW 
215/411/3 (5)

SST-S-01 Zawór zwrotny Dn˙25˙mm
szt 1,00

169 KNNR 4/511/1 
(1)

SST-S-01 Naczynie wzbiorcze zamknięte DD18 10 bar 70°C
szt 1,00

170 KNRW 
215/411/2 (1)

SST-S-01 Armatura przepływowa dn 20˙mm
szt 1,00

171 KNRW 
215/526/2 (2)

SST-S-01 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. dn 25˙mm 2115
szt 2,00

172 KNR 35/216/1 SST-S-01 Zawór balansowy fig. 221 gwint dn 15 mm szt 1,00

173 KNR 35/216/1 SST-S-01 Zawór balansowy fig. 221 gwint dn 20 mm szt 1,00

174 KNRW 
215/511/1

SST-S-01 Stabilizator temperatury emaliowany 200ltr
szt 1,00

175 KNRW 
215/411/3 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy  Dn 25˙mm
szt 2,00

176 KNR 35/216/11 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 1,00

177 KNR 35/112/2 SST-S-01 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.  Stratos PICO Z 20/1-4 szt 1,00

178 KNRW 
215/411/3 (5)

SST-S-01 Zawór zwrotny Dn˙25˙mm
szt 1,00

179 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury c.w.u. TOP GN 80mm CT-981-1-80mm układ 1,00

180 KNR 708/301/2 SST-S-01 Termostat bezpieczeństwa c.w.u. z osłoną  087N1051 ALT-DS 100 układ 1,00

181 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny szt 7,00

182 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej szt 3,00

183 KNR 708/103/2 SST-S-01 Przetwornik ciśnienia OT-1/0-10bar/G1/4B/KI.2/4…20mA/M12/-40…125C układ 1,00

184 KNRW 
215/411/6 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy dn˙80˙mm
szt 2,00

185 KNRW 
215/526/2 (2)

SST-S-01 Zawór bezpieczeństwa c.o.  dn 25˙mm 1915
szt 2,00

186 KNRW 
215/411/1 (2)

SST-S-01 Zawór kulowy Dn 15˙mm
szt 2,00

187 KNRW 
215/527/5 (2)

SST-S-01 Filtr siatkowy dn 80 mm  gwint 100 oczek fig. 823 PN16
szt 1,00

188 KNNR 4/511/4 
(1)

SST-S-01 Naczynie wzbiorcze zamknięte NG140 6 bar 120°C
szt 1,00

189 KNRW 
215/411/3 (1)

SST-S-01 Szybkozłącze SU dn 25 mm 10 bar 120°C
szt 1,00

190 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury c.w.u. TOP GN 80mm CT-981-1-80mm układ 1,00

191 KNR 708/301/2 SST-S-01 Termostat bezpieczeństwa c.w.u. z osłoną  087N1051 ALT-DS 100 układ 1,00

192 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny szt 4,00

193 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej szt 2,00

194 KNR 708/103/2 SST-S-01 Przetwornik ciśnienia OT-1/0-10bar/G1/4B/KI.2/4…20mA/M12/-40…125C układ 2,00

195 KNR 35/218/2 
(1)

SST-S-01 Zawór kulowy pełnoprzelotowy, z rączką kołnierzowy dn 15 mm
szt 1,00

196 KNRW 
215/527/1 (1)

SST-S-01 Filtr siatkowy dn 15 mm kołnierzowy fig. 821 PN16
szt 1,00

197 KNRW 
215/135/2

SST-S-01 Zawór napełniania instalacji  2128 0,5-5 bar dn 15 mm
szt 1,00

198 KNRW 
215/140/1 (1)

SST-S-01 Wodomierz wody ciepłej JS 90-1,5NC dn 15 mm
kpl 1,00

199 KNRW 
215/411/1 (10)

SST-S-01 Zawór zwrotny dn 15˙mm
szt 1,00

200 KNRW 
215/411/1 (4)

SST-S-01 Zawór kulowy  dn 15˙mm
szt 1,00

201 KNNR 5/404/1 SST-S-01 Rozdzielnia elektryczna węzła wraz z wyposażeniem szt 1,00

202 KNR 708/301/2 SST-S-01 Regulator temperatury c.o. RG-14 układ 1,00

203 KNR 708/301/2 SST-S-01 Regulator temperatury c.o. RG-24 układ 1,00

204 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury zewnętrznej Pt1000 TPO Z CT1 0600 układ 1,00
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K.2 Rozdzielacz CO – moduł M3

205 KNRW 
215/513/1

SST-S-01 Rozdzielacz CO, konstrukcja samonośna zasilanie / powrót Dł. 150 cm
m 1,50

206 KNRW 
215/411/6 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy dn ˙65˙mm
szt 4,00

207 KNR 708/205/3 SST-S-01 Zawór 3-drogowy mieszający HRB3 kv-40 dn 50 mm + Siłownik zaworu HRB 
AMB162 układ 1,00

208 KNR 707/101/1 SST-S-01 Pompa CO Stratos 50/1-9 PN6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

209 KNRW 
215/411/6 (4)

SST-S-01 Zawór zwrotny dn 65 mm
szt 1,00

210 KNRW 
215/527/5 (1)

SST-S-01 Filtr siatkowy fig. 823 PN16 dn 65 mm
szt 1,00

211 KNRW 
215/411/1 (4)

SST-S-01 Zawór kulowy  dn 15˙mm
szt 1,00

212 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury c.w.u. TOP GN 80mm CT-981-1-80mm układ 1,00

213 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny szt 4,00

214 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej szt 2,00

215 KNRW 
215/411/4 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy  dn 32˙mm
szt 4,00

216 KNR 35/208/1 SST-S-01 Pompa kurtyny Stratos 25/1-6 PN6 szt 1,00

217 KNRW 
215/411/4 (9)

SST-S-01 Zawór zwrotny dn˙32˙mm
szt 4,00

218 KNR 35/216/12 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 1,00

219 KNRW 
215/411/1 (4)

SST-S-01 Zawór kulowy  dn 15˙mm
szt 2,00

220 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny szt 4,00

221 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej szt 2,00

222 KNNR 5/404/1 SST-S-01 Rozdzielnia elektryczna rozdzielaczy wraz z wyposażeniem szt 1,00

223 KNR 708/301/2 SST-S-01 Regulator temperatury c.o. RG-14 układ 1,00

K.3 Moduł glikolowy – M4

224 KNRW 
215/505/1

SST-S-01 Wymiennik ciepła glikol LB60-100H + Izolacja wymiennika
szt 1,00

225 KNRW 
215/411/6 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy dn ˙65˙mm
szt 2,00

226 KNR 35/208/3 SST-S-01 Pompa sieciowa Stratos 40/1-10 PN6 szt 1,00

227 KNRW 
215/411/6 (4)

SST-S-01 Zawór zwrotny dn 65 mm
szt 1,00

228 KNR 708/205/3 SST-S-01 Zawór 3-drogowy mieszający HRB3 kv-16 dn 32 mm + Siłownik zaworu HRB 
AMB162 układ 1,00

229 KNRW 
215/527/5 (1)

SST-S-01 Filtr siatkowy fig. 823 PN16 dn 65 mm
szt 1,00

230 KNRW 
215/412/7

SST-S-01 Odpowietrznik automatyczny prosty Flexvent 3/8', 10 bar

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

231 KNRW 
215/411/1 (4)

SST-S-01 Zawór kulowy  dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

232 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny

Wyliczenie ilości robót:

3,00+5 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

233 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

2,00+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

234 KNRW 
215/526/2 (2)

SST-S-01 Zawór bezpieczeństwa c.o.  dn 25˙mm 1915
szt 1,00

235 KNRW 
215/411/6 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy dn ˙80˙mm
szt 3,00

236 KNR 707/101/1 SST-S-01 Pompa obiegu glikol Stratos 50/1-12 PN6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

237 KNRW 
215/527/5 (2)

SST-S-01 Filtr siatkowy fig. 823 PN16 dn 80 mm
szt 1,00

238 KNNR 4/511/2 
(1)

SST-S-01 Naczynie wzbiorcze zamknięte S50
szt 1,00

239 KNRW 
215/411/2 (1)

SST-S-01 Szybkozłącze SU 10 bar 120°C  dn 20 mm
szt 1,00

240 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury c.w.u. TOP GN 80mm CT-981-1-80mm układ 1,00

241 KNNR 5/404/1 SST-S-01 Rozdzielnia elektryczna nodułu glikol wraz z wyposażeniem szt 1,00
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242 KNR 708/301/2 SST-S-01 Regulator temperatury c.o. RG-14 układ 1,00

K.4 Moduł uzupełniania glikolu  – M5

243 KNRW 
215/511/1

SST-S-01 Stacja uzupełniania wodnego roztworu glikolu Reflitec P4.25
szt 1,00

K.5 Próby , regulacja , uruchomienie oraz szkolenie

244 KNNR 4/529/1 SST-S-01 Uruchomienie węzłów cieplnych wraz z odbiorem UDT oraz szkoleniem 
personelu węzeł 1,00

12.2 Element SST-S-01 Węzeł cieplny - Prokuratura

K.6 Kompaktowy węzeł cieplny

245 KNRW 
215/505/1

SST-S-01 Wymiennik ciepła c.o. JAD 3.18 EE.STA.CS + izolacja wymiennika
szt 1,00

246 KNRW 
215/505/1

SST-S-01 Wymiennik ciepła c.w.u. - kołnierz stal nierdzewna JAD 3.18 EE.STA.SS + 
izolacja wymiennika szt 1,00

247 KNNR 4/526/4 SST-S-01 Filtroodmulacz magnetyczny z izolacją dn 32 mm FO2M szt 1,00

248 KNR 708/103/2 SST-S-01 Przetwornik ciśnienia OT-1/0-16bar/G1/4A/KI.2/4…20mA/M12/-40…125C układ 2,00

249 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny

Wyliczenie ilości robót:

3,00+3+3 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

250 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

2,00+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

251 KNRW 
215/411/1 (1)

SST-S-01 Zawór spustowy dn 15 mm o połączeniach spawanych

Wyliczenie ilości robót:

1,00+2+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

252 KNRW 
215/411/3 (1)

SST-S-01 Zawór spustowy dn 25 mm o połączeniach spawanych
szt 1,00

253 KNR 35/222/2 SST-S-01 Ciepłomierz dn20 mm - tylko montaż , uwzględnić kształtki montażowe (dostawa
PEC) kpl 1,00

254 KNR 35/218/4 
(1)

SST-S-01 Zawory kołnierzowe do centralnego ogrzewania, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

255 KNR 708/205/3 SST-S-01 Zawór regulacyjny dn 15 mm 3222 kv-2,5 + Siłownik  5825-13

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 układ 2,00

256 KNR 35/216/1 SST-S-01 Regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu dn 15 mm 46-6 kv-4,0

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

257 KNRW 
215/411/1 (1)

SST-S-01 Zawór dławiący ZWD-1-K-1

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

258 KNRW 
215/411/3 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy  Dn 25˙mm
szt 6,00

259 KNR 35/216/11 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm szt 1,00

260 KNRW 
215/140/3 (1)

SST-S-01 Wodomierze JS 6,3  Dn˙25˙mm do wody zimnej
kpl 1,00

261 KNR 35/132/3 SST-S-01 Zawór antyskażeniowy Dn  25 mm EA291NF szt 1,00

262 KNRW 
215/411/3 (5)

SST-S-01 Zawór zwrotny Dn˙25˙mm
szt 1,00

263 KNNR 4/511/1 
(1)

SST-S-01 Naczynie wzbiorcze zamknięte DD18 10 bar 70°C
szt 1,00

264 KNRW 
215/411/2 (1)

SST-S-01 Armatura przepływowa dn 20˙mm
szt 1,00

265 KNRW 
215/526/2 (2)

SST-S-01 Zawór bezpieczeństwa c.w.u. dn 25˙mm 2115
szt 2,00

266 KNR 35/216/1 SST-S-01 Zawór balansowy fig. 221 gwint dn 15 mm szt 2,00

267 KNRW 
215/511/1

SST-S-01 Stabilizator temperatury emaliowany 100ltr
szt 1,00

268 KNRW 
215/411/1 (2)

SST-S-01 Zawór kulowy Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

269 KNR 35/216/9 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙15˙mm szt 1,00
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270 KNR 35/112/2 SST-S-01 Pompa cyrkulacyjna c.w.u.  Stratos PICO Z 20/1-4 szt 1,00

271 KNRW 
215/411/1 (10)

SST-S-01 Zawór zwrotny  dn 15˙mm
szt 1,00

272 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury c.w.u. TOP GN 80mm CT-981-1-80mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 układ 2,00

273 KNR 708/301/2 SST-S-01 Termostat bezpieczeństwa c.w.u. z osłoną  087N1051 ALT-DS 100

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 układ 2,00

274 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

3,00+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

275 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny

Wyliczenie ilości robót:

7,00+4 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

276 KNR 708/103/2 SST-S-01 Przetwornik ciśnienia OT-1/0-10bar/G1/4B/KI.2/4…20mA/M12/-40…125C

Wyliczenie ilości robót:

1,00+2 3,000000

RAZEM: 3,000000 układ 3,00

277 KNRW 
215/411/5 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy dn 50˙mm
szt 2,00

278 KNRW 
215/526/2 (2)

SST-S-01 Zawór bezpieczeństwa c.o.  dn 25˙mm 1915
szt 2,00

279 KNR 35/216/14 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙50˙mm szt 1,00

280 KNNR 4/511/2 
(1)

SST-S-01 Naczynie wzbiorcze zamknięte NG50
szt 1,00

281 KNRW 
215/411/2 (1)

SST-S-01 Szybkozłącze SU 10 bar 120°C  dn 20 mm
szt 1,00

282 KNR 35/218/2 
(1)

SST-S-01 Zawór kulowy pełnoprzelotowy, z rączką kołnierzowy dn 15 mm
szt 1,00

283 KNRW 
215/527/1 (1)

SST-S-01 Filtr siatkowy dn 15 mm kołnierzowy fig. 821 PN16
szt 1,00

284 KNRW 
215/135/2

SST-S-01 Zawór napełniania instalacji  2128 0,5-5 bar dn 15 mm
szt 1,00

285 KNRW 
215/140/1 (1)

SST-S-01 Wodomierz wody ciepłej JS 90-1,5NC dn 15 mm
kpl 1,00

286 KNRW 
215/411/1 (10)

SST-S-01 Zawór zwrotny dn 15˙mm
szt 1,00

287 KNRW 
215/411/1 (4)

SST-S-01 Zawór kulowy  dn 15˙mm
szt 1,00

288 KNNR 5/404/1 SST-S-01 Rozdzielnia elektryczna węzła wraz z wyposażeniem szt 1,00

289 KNR 708/301/2 SST-S-01 Regulator temperatury c.o. RG-14 układ 1,00

290 KNR 708/301/2 SST-S-01 Regulator temperatury c.o. RG-24 układ 1,00

291 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury zewnętrznej Pt1000 TPO Z CT1 0600 układ 1,00

K.7 Rozdzielacz CO

292 KNRW 
215/513/1

SST-S-01 Rozdzielacz CO, konstrukcja samonośna zasilanie / powrót Dł. 120 cm
m 1,20

293 KNRW 
215/411/4 (2)

SST-S-01 Zawór kulowy dn 40 mm
szt 4,00

294 KNR 708/205/3 SST-S-01 Zawór 3-drogowy mieszający HRB3 kv-40 dn 25 mm + Siłownik zaworu HRB 
AMB162 układ 1,00

295 KNR 35/208/1 SST-S-01 Pompa Stratos 25/1-6 PN6 szt 1,00

296 KNRW 
215/411/4 (10)

SST-S-01 Zawór zwrotny dn 40˙mm
szt 1,00

297 KNR 35/216/13 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙40˙mm szt 1,00

298 KNRW 
215/411/1 (4)

SST-S-01 Zawór kulowy  dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

299 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury zewnętrznej Pt1000 TPO Z CT1 0600 układ 1,00

300 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny

Wyliczenie ilości robót:

4,00+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

301 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

2,00+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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302 KNRW 
215/411/3 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy dn 25˙mm
szt 4,00

303 KNR 35/208/1 SST-S-01 Pompa Stratos 25/1-10 szt 1,00

304 KNRW 
215/411/3 (5)

SST-S-01 Zawór zwrotny dn 25 mm
szt 1,00

305 KNR 35/216/11 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙25˙mm fig. 823 PN16 szt 1,00

306 KNNR 5/404/1 SST-S-01 Rozdzielnia elektryczna rozdzielaczy wraz z wyposażeniem szt 1,00

307 KNR 708/301/2 SST-S-01 Regulator temperatury c.o. RG-14 układ 1,00

K.8 Moduł glikolowy

308 KNRW 
215/505/1

SST-S-01 Wymiennik ciepła glikol LJ30-30M + Izolacja wymiennika
szt 1,00

309 KNRW 
215/411/4 (1)

SST-S-01 Zawór kulowy dn 32˙mm
szt 2,00

310 KNR 35/208/1 SST-S-01 Pompa Stratos 25/1-6 PN6

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

311 KNRW 
215/411/4 (9)

SST-S-01 Zawór zwrotny dn 32 mm
szt 1,00

312 KNR 708/205/3 SST-S-01 Zawór 3-drogowy mieszający HRB3 kv-4  dn 15 mm + Siłownik zaworu HRB 
AMB162 układ 1,00

313 KNR 35/216/12 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm fig. 823 PN16 szt 1,00

314 KNR 35/216/13 SST-S-01 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙40˙mm fig. 823 PN16 szt 1,00

315 KNRW 
215/412/7

SST-S-01 Odpowietrznik automatyczny prosty Flexvent 3/8', 10 bar

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

316 KNRW 
215/411/1 (4)

SST-S-01 Zawór kulowy  dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

317 KNNR 4/531/4 SST-S-01 Manometr 0-1,6MPa , R160  + kurek manometryczny

Wyliczenie ilości robót:

3,00+5 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

318 KNNR 4/531/3 SST-S-01 Termometr techniczny prosty 0-150C , tuleja ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

2,00+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

319 KNRW 
215/526/2 (1)

SST-S-01 Zawór bezpieczeństwa c.o.  dn 20˙mm 1915
szt 1,00

320 KNRW 
215/411/4 (2)

SST-S-01 Zawór kulowy dn ˙40˙mm
szt 3,00

321 KNNR 4/511/1 
(1)

SST-S-01 Naczynia wzbiorcze przeponowe S18
szt 1,00

322 KNRW 
215/411/2 (1)

SST-S-01 Szybkozłącze SU 10 bar 120°C  dn 20 mm
szt 1,00

323 KNR 708/102/1 SST-S-01 Czujnik temperatury c.w.u. TOP GN 80mm CT-981-1-80mm układ 1,00

324 KNNR 5/404/1 SST-S-01 Rozdzielnia elektryczna modułu glikolu wraz z wyposażeniem szt 1,00

325 KNR 708/301/2 SST-S-01 Regulator temperatury c.o. RG-14 układ 1,00

K.9 Moduł uzupełniania glikolu – M5

326 KNRW 
215/511/1

SST-S-01 Stacja uzupełniania wodnego roztworu glikolu Reflitec P4.25
szt 1,00

K.10 Próby , regulacja , uruchomienie oraz szkolenie

327 KNNR 4/529/1 SST-S-01 Uruchomienie węzłów cieplnych wraz z odbiorem UDT oraz szkoleniem 
personelu węzeł 1,00

12.3 Element SST-S-03 Instalacja c.o.

328 KNRW 
215/403/1

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙15˙mm m 166,00

329 KNRW 
215/403/2

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙20˙mm m 264,00

330 KNRW 
215/403/3

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙25˙mm m 242,00

331 KNRW 
215/403/4

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙32˙mm m 98,00

332 KNRW 
215/403/5

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙40˙mm m 35,00

333 KNRW 
215/403/6

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙50˙mm m 147,00

334 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙15 mm - Kolano 90° szt 29,00

335 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙20 mm - Kolano 90° szt 23,00

336 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙25 mm - Kolano 90° szt 13,00
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337 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙32 mm - Kolano 90° szt 19,00

338 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙40  mm - Kolano 90° szt 7,00

339 KNNR 4/517/2 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙50 mm - Kolano 90° szt 22,00

340 KNNR 2/1404/4 
(1)

SST-S-03 Malowanie rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

166+264+242+98+35+147 952,000000

RAZEM: 952,000000 m 952,00

341 KNNR 4/404/1 
(1)

SST-S-03 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17 x 2,75
m 4 906,00

342 KNNR 4/404/2 
(1)

SST-S-03 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 26 x 4,0
m 1,00

343 KNNR 4/430/1 SST-S-03 Złącze do rury wielowarstwowej 16/3/4" szt 1 028,00

344 KNR 35/216/1 SST-S-03 Zawory regulacyjne Hydrocontrol MTR PN25  dn 15 mm LF szt 6,00

345 KNR 35/216/1 SST-S-03 Zawory regulacyjne Hydrocontrol MTR PN25  dn 15 mm MF szt 6,00

346 KNR 35/216/1 SST-S-03 Zawory regulacyjne Hydrocontrol MTR PN25  dn 15 mm HF szt 22,00

347 KNR 35/216/1 SST-S-03 Zawory regulacyjne Hydrocontrol MTR PN25  dn 20 mm szt 1,00

348 KNR 35/215/7 SST-S-03 Zawór grzejnikowy powrotny Multiflex F ZB(2-r) podwójny 3/4''GW

Wyliczenie ilości robót:

258,00+1,0 259,000000

RAZEM: 259,000000 szt 259,00

349 KNR 35/217/2 
(1)

SST-S-03 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙15˙mm, zawór kulowy szt 34,00

350 KNR 35/217/3 
(1)

SST-S-03 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór kulowy szt 1,00

351 KNR 35/215/4 SST-S-03 Głowica termostatyczna Uni LD szt 259,00

352 KNR 34/101/3 SST-S-03 Otulina PE  o średnicy wewn. 17 mm gr.6 mm m 4 906,00

353 KNR 34/101/4 SST-S-03 Otulina PE  o średnicy wewn. 26 mm gr.6 mm m 1,00

354 KNR 34/101/21 SST-S-03 Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej pokryta jednostronnie folią

Wyliczenie ilości robót:

166+264+242+98+35+147 952,000000

RAZEM: 952,000000 m 952,00

K.11 Grzejniki Prokuratura

355 KNRW 
215/418/1

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 300x400
szt 4,00

356 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x400
szt 5,00

357 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x520
szt 1,00

358 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x600
szt 1,00

359 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x720
szt 2,00

360 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x800
szt 2,00

361 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x400
szt 2,00

362 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x520
szt 1,00

363 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x600
szt 2,00

364 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x720
szt 2,00

365 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x800
szt 1,00

366 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1000
szt 2,00

367 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1120
szt 1,00

368 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1200
szt 1,00

369 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x400 gładki
szt 1,00

370 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x600 gładki
szt 1,00

371 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x400 gładki
szt 2,00

372 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x520 gładki
szt 2,00

373 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x600 gładki
szt 6,00

374 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x720 gładki
szt 9,00
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375 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x800 gładki
szt 1,00

376 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x920 gładki
szt 2,00

377 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1120 gładki
szt 1,00

378 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1200 gładki
szt 2,00

379 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1400 gładki
szt 1,00

K.12 Grzejniki Sąd

380 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x400
szt 35,00

381 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x520
szt 6,00

382 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x600
szt 5,00

383 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x720
szt 1,00

384 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x400
szt 2,00

385 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x520
szt 1,00

386 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x600
szt 4,00

387 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x720
szt 2,00

388 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x800
szt 2,00

389 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x920
szt 2,00

390 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1000
szt 2,00

391 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1120
szt 1,00

392 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1200
szt 2,00

393 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x400 gładki
szt 11,00

394 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x520 gładki
szt 6,00

395 KNRW 
215/418/3

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 1-płytowe V 11 600x600 gładki
szt 3,00

396 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x400 gładki
szt 4,00

397 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x520 gładki
szt 11,00

398 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x600 gładki
szt 19,00

399 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x720 gładki
szt 33,00

400 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x800 gładki
szt 15,00

401 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x920 gładki
szt 18,00

402 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1000 gładki
szt 13,00

403 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 600x1120 gładki
szt 5,00

404 KNRW 
215/418/7

SST-S-03 Grzejniki stalowe, 2-płytowe V 22 900x800 gładki
szt 1,00

K.13 Rozdzielacze

405 KNR 35/220/4 SST-S-03 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania rozdzielacz 5-obwodowy + zawory 
odcinające dn 25 mm + odpowietrznik automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

Sąd 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

406 KNR 35/220/5 SST-S-03 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania  rozdzielacz 6-obwodowy + zawory 
odcinające dn 25 mm + odpowietrznik automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

Sąd 1,00+1+1+1+1+1 6,000000

Prokuratura 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,00
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407 KNR 35/220/6 SST-S-03 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania rozdzielacz 7-obwodowy + zawory 
odcinające dn 25 mm + odpowietrznik automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

Sąd 1+1+1+1+1+3 8,000000

Prokuratura 1 1,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9,00

408 KNR 35/220/7 SST-S-03 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania rozdzielacz 8-obwodowy + zawory 
odcinające dn 25 mm + odpowietrznik automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

Sąd 5,00+3 8,000000

Prokuratura 3 3,000000

RAZEM: 11,000000 kpl 11,00

409 KNR 35/220/8 SST-S-03 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania rozdzielacz 9-obwodowy + zawory 
odcinające dn 25 mm + odpowietrznik automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

Sąd 1,00+1 2,000000

Prokuratura 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4,00

410 KNR 35/220/9 SST-S-03 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania rozdzielacz 10-obwodowy + zawory 
odcinające dn 25 mm + odpowietrznik automatyczny

Wyliczenie ilości robót:

Sąd 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

411 KNR 35/219/7 
(1)

SST-S-03 Szafki rozdzielaczowe 5-8 sekcje

Wyliczenie ilości robót:

2+7+9+11 29,000000

RAZEM: 29,000000 szt 29,00

412 KNR 35/219/9 
(1)

SST-S-03 Szafki rozdzielaczowe 9-10 sekcje

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

K.14 Kurtyna powietrzna

413 KNR 35/217/5 
(1)

SST-S-03 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 4,00

414 KNR 35/216/12 SST-S-03 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 2,00

415 KNRW 
215/432/3

SST-S-03 Kurtyna powietrzna Qgrz=47kW
szt 1,00

416 KNRW 
215/432/3

SST-S-03 Kurtyna powietrzna Qgrz=32kW
szt 1,00

417 KNR 35/216/8 SST-S-03 Termomanometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

418 KNR 35/215/9 SST-S-03 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm kpl 4,00

419 Kalkulacja 
własna

SST-S-03 Łącznik amortyzacyjny dn 32 mm
kpL 2,00

420 KNRW 
215/135/1

SST-S-03 Kurek spustowy

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

K.15 Armatura odcinająco - regulacyjna nagrzewnic wentylacyjnych

421 KNR 35/216/1 SST-S-03 Zawory równoważoco - regulacyjne dn 15 mm szt 7,00

422 KNR 35/216/12 SST-S-03 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn˙32˙mm szt 7,00

423 KNR 35/217/5 
(1)

SST-S-03 Zawory kulowe  przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙32˙mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

2*7 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

424 KNR 35/217/2 
(2)

SST-S-03 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙15˙mm, zawór zwrotny szt 1,00

425 KNR 35/217/3 
(2)

SST-S-03 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙20˙mm, zawór zwrotny szt 1,00

426 KNR 35/217/4 
(2)

SST-S-03 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙25˙mm, zawór zwrotny szt 1,00

427 KNR 35/217/5 
(2)

SST-S-03 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙32˙mm, zawór zwrotny szt 2,00

428 KNR 35/217/6 
(2)

SST-S-03 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙40˙mm, zawór zwrotny szt 2,00



strona nr: 37

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

429 KNR 35/216/8 SST-S-03 Termomanometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*7 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,00

430 KNR 35/215/9 SST-S-03 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*7 14,000000

RAZEM: 14,000000 kpl 14,00

431 KNR 35/208/1 SST-S-03 Pompy obiegowe szt 7,00

K.16 Instalacja C.T.

432 KNRW 
215/403/1

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙15˙mm m 24,00

433 KNRW 
215/403/2

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙20˙mm m 13,00

434 KNRW 
215/403/3

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙25˙mm m 10,00

435 KNRW 
215/403/4

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙32˙mm m 80,00

436 KNRW 
215/403/5

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙40˙mm m 45,00

437 KNRW 
215/403/6

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙50˙mm m 66,00

438 KNRW 
215/403/7

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙65˙mm m 78,00

439 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙15 mm - Kolano 90° szt 4,00

440 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙20 mm - Kolano 90° szt 2,00

441 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙32 mm - Kolano 90° szt 28,00

442 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙40  mm - Kolano 90° szt 10,00

443 KNNR 4/517/2 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙50 mm - Kolano 90° szt 6,00

444 KNNR 4/517/3 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙65 mm - Kolano 90° szt 14,00

445 KNNR 2/1404/4 
(1)

SST-S-03 Malowanie rur stalowych

Wyliczenie ilości robót:

24+13+10+80+45+66+78 316,000000

RAZEM: 316,000000 m 316,00

446 KNR 34/101/21 SST-S-03 Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej pokryta jednostronnie folią m 316,00

447 KNR 35/216/1 SST-S-03 Zawory Cocon dla układów regulacyjnych  dn 15 mm 15 QTZ 10-170 szt 8,00

448 KNR 35/216/1 SST-S-03 Zawory Cocon dla układów regulacyjnych  dn 15 mm 15 QTZ 90-450 szt 1,00

449 KNR 35/216/1 SST-S-03 Zawory Cocon dla układów regulacyjnych  dn 20 mm 20 QTZ 150-1050 szt 1,00

450 KNR 35/216/2 SST-S-03 Zawory Cocon dla układów regulacyjnych  dn 25 mm 25 QTZ 300-2000 szt 2,00

451 KNR 35/216/3 SST-S-03 Zawory Cocon dla układów regulacyjnych  dn 32 mm 32 QTZ 600-3600 szt 2,00

K.17 Instalacja C.T. - KURTYNY

452 KNRW 
215/403/4

SST-S-03 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, 
Dn˙32˙mm m 140,00

453 KNNR 2/1404/4 
(1)

SST-S-03 Malowanie rur stalowych
m 140,00

454 KNR 34/101/21 SST-S-03 Izolacja rurociągów otulinami z wełny mineralnej pokryta jednostronnie folią m 140,00

455 KNNR 4/517/1 SST-S-03 Montaż kształtek stalowych, Dn˙32 mm - Kolano 90° szt 44,00

456 KNR 35/217/5 
(1)

SST-S-03 Zawory kulowe  przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór 
Dn˙32˙mm, zawór kulowy szt 3,00

457 KNR 35/216/2 SST-S-03 Regulator przepływu Cocon QTZ GW, ze zł. pom. dn 25 mm szt 2,00

K.18 Próba szczelności

458 KNR 407/310/1 SST-S-03 Płukanie instalacji c.o. m 6 315,00

459 KNR 407/310/3 SST-S-03 Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m 6 315,00

12.4 Element SST-S-02 Instalacja wodociągowa

460 KNRW 
215/106/1

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙15˙mm m 39,00

461 KNRW 
215/106/2

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 37,00

462 KNRW 
215/106/3

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm m 100,00

463 KNRW 
215/106/4

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm m 57,00

464 KNRW 
215/106/5

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Dn˙40˙mm m 33,00

465 KNRW 
215/106/1

SST-S-02 Rura NiroSan ze stali nierdzewnej 1.4404  fi 18 x 1,0
m 281,00

466 KNRW 
215/106/2

SST-S-02 Rura NiroSan ze stali nierdzewnej 1.4404  fi 22 x 1,2
m 39,00

467 KNRW 
215/106/3

SST-S-02 Rura NiroSan ze stali nierdzewnej 1.4404  fi 28 x 1,2
m 49,00

468 KNRW 
215/106/4

SST-S-02 Rura NiroSan ze stali nierdzewnej 1.4404  fi 35 x 1,5
m 37,00
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469 KNRW 
215/112/1 (1)

SST-S-02 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17 x 2,75
m 687,00

470 KNRW 
215/112/1 (1)

SST-S-02 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 21 x 3,45
m 89,00

471 KNRW 
215/112/2 (1)

SST-S-02 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 26 x 4,0
m 52,00

472 KNRW 
215/112/3 (1)

SST-S-02 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 32 x 4,0
m 14,00

473 KNR 34/101/1 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE  gr. 6 mm dla rur 17mm m 687,00

474 KNR 34/101/1 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE  gr. 6 mm dla rur 21 mm m 89,00

475 KNR 34/101/2 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE  gr. 6 mm dla rur 26 mm m 52,00

476 KNR 34/101/2 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE  gr. 9 mm dla rur 32 mm m 14,00

477 KNR 34/101/6 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE gr. 13 mm dla rur 15 mm m 39,00

478 KNR 34/101/6 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE gr. 13 mm dla rur 20 mm m 37,00

479 KNR 34/101/7 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE gr. 13 mm dla rur 25 mm m 100,00

480 KNR 34/101/7 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE gr. 13 mm dla rur 32 mm m 57,00

481 KNR 34/101/7 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE gr. 13 mm dla rur 40 mm m 33,00

482 KNRW 
215/130/1 (1)

SST-S-02 Zawór regulacyjny  -  termostatyczny zawór regulacyjny dn 15 mm
szt 22,00

483 KNRW 
215/130/1 (1)

SST-S-02 Zawór regulacyjny  -  termostatyczny zawór regulacyjny dn 20 mm
szt 1,00

484 KNRW 
215/132/1 (1)

SST-S-02 Zawory kulowe dn 15 mm Optibal
szt 27,00

485 KNRW 
215/132/2 (1)

SST-S-02 Zawory kulowe dn 20 mm Optibal
szt 9,00

486 KNRW 
215/132/3 (1)

SST-S-02 Zawory kulowe dn 25 mm Optibal
szt 16,00

487 KNRW 
215/132/4 (1)

SST-S-02 Zawory kulowe dn 32 mm Optibal
szt 8,00

488 KNRW 
215/132/5 (1)

SST-S-02 Zawory kulowe dn 40 mm Optibal
szt 1,00

489 KNRW 
215/128/2

SST-S-02 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

39+37+100+57+33+281+39+49+37+687+89+52+14 1 514,000000

RAZEM: 1 514,000000 m 1 514,00

490 KNRW 
215/127/3

SST-S-02 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w 
budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm

Wyliczenie ilości robót:

687+89+52+14 842,000000

RAZEM: 842,000000 m 842,00

491 KNRW 
215/126/4

SST-S-02 Próba szczelności instalacji wodociągowych z  stalowych  w budynkach 
niemieszkalnych, rurociąg Fi˙do 65˙mm

Wyliczenie ilości robót:

281+39+49+37+39+37+100+57+33 672,000000

RAZEM: 672,000000 m 672,00

12.5 Element SST-S-02 Węzeł wodomierzowy - Sąd

K.19 Węzeł wodomierzowy - Sąd

492 KNNR 4/1106/2 SST-S-02 Zasuwa kołnierzowa DN80mm kpl 7,00

493 KNNR 4/1014/2 SST-S-02 Zwężka dwukołnierzowa DN80/50 szt 2,00

494 KNNR 4/1014/1 SST-S-02 Króciec dwukołnierzowy DN50, L=200mm szt 2,00

495 KNNR 4/141/1 SST-S-02 Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN50, Q3=25 m3/h + Wstawka 
montażowa, łącznik kompensacyjny DN50 kpl 1,00

496 KNNR 4/1014/1 SST-S-02 Trójnik kołnierzowy DN50 szt 1,00

497 KNNR 4/130/5 
(1)

SST-S-02 Zawór kulowy DN40
szt 1,00

498 KNNR 4/526/8 SST-S-02 Filtr siatkowy DN80 szt 1,00

499 KNNR 4/521/8 
(1)

SST-S-02 Zawór antyskażeniowy BA DN80 + Wstawka montażowa, łącznik 
kompensacyjny DN80 szt 1,00

500 KNR 707/101/1 SST-S-02 Zestaw hydroforowy Q=5l/s
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

501 KNNR 4/520/8 SST-S-02 Zawór zwrotny kołnierzowy DN80 szt 1,00

502 KNNR 4/521/8 
(1)

SST-S-02 Zawór antyskażeniowy EA DN80
szt 1,00

503 KNR 708/101/1 SST-S-02 Czujnik przepływu - moduł odcięcia instalacji bytowej w przypadku pożaru układ 2,00

504 KNNR 4/1106/1 SST-S-02 Zasuwa kołnierzowa DN40 kpl 1,00

505 KNNR 4/521/5 
(1)

SST-S-02 Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem  DN40 - moduł odcięcia instalacji
bytowej w przypadku pożaru szt 1,00

506 KNR 708/103/1 SST-S-02 Układ pomiarowy ppoż. DN40: manometr z kurkiem, zawór odcinający, 
przepływomierz elektromagnetyczny, zawór regulacyjny z wstępną nastawą układ 1,00

507 KNNR 4/130/2 
(1)

SST-S-02 Zawór kulowy DN20
szt 6,00

12.6 Element SST-S-02 Węzeł wodomierzowy - Prokuratura

K.20 Węzeł wodomierzowy - Prokuratura
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508 KNNR 4/1106/2 SST-S-02 Zasuwa kołnierzowa DN80mm kpl 7,00

509 KNNR 4/1014/2 SST-S-02 Zwężka dwukołnierzowa DN80/50 szt 2,00

510 KNNR 4/1014/1 SST-S-02 Króciec dwukołnierzowy DN50, L=200mm szt 2,00

511 KNNR 4/141/1 SST-S-02 Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN50, Q3=25 m3/h + Wstawka 
montażowa, łącznik kompensacyjny DN50 kpl 1,00

512 KNNR 4/1014/1 SST-S-02 Trójnik kołnierzowy DN50 szt 1,00

513 KNNR 4/130/4 
(1)

SST-S-02 Zawór kulowy DN32
szt 1,00

514 KNNR 4/526/8 SST-S-02 Filtr siatkowy DN80 szt 1,00

515 KNNR 4/521/8 
(1)

SST-S-02 Zawór antyskażeniowy BA DN80 + Wstawka montażowa, łącznik 
kompensacyjny DN80 szt 1,00

516 KNR 707/101/1 SST-S-02 Zestaw hydroforowy Q=3,5 l/s
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

517 KNNR 4/520/8 SST-S-02 Zawór zwrotny kołnierzowy DN80 szt 1,00

518 KNNR 4/521/8 
(1)

SST-S-02 Zawór antyskażeniowy EA DN80
szt 1,00

519 KNR 708/101/1 SST-S-02 Czujnik przepływu - moduł odcięcia instalacji bytowej w przypadku pożaru układ 2,00

520 KNNR 4/1106/1 SST-S-02 Zasuwa kołnierzowa DN32 kpl 1,00

521 KNNR 4/521/4 
(1)

SST-S-02 Przepustnica międzykołnierzowa z siłownikiem  DN32 - moduł odcięcia instalacji
bytowej w przypadku pożaru szt 1,00

522 KNR 708/103/1 SST-S-02 Układ pomiarowy ppoż. DN40: manometr z kurkiem, zawór odcinający, 
przepływomierz elektromagnetyczny, zawór regulacyjny z wstępną nastawą układ 1,00

523 KNNR 4/130/2 
(1)

SST-S-02 Zawór kulowy DN20
szt 6,00

12.7 Element SST-S-02 Kanalizacja sanitarna - Sąd

524 KNNR 4/208/4 SST-S-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙160˙mm m 71,00

525 KNNR 4/208/3 SST-S-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 257,00

526 KNNR 4/208/2 SST-S-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙75˙mm m 12,00

527 KNNR 4/208/1 SST-S-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm m 111,00

528 KNNR 4/1009/1 
(1)

SST-S-02 Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (PE), Fi˙50˙mm
m 12,00

529 KNNR 4/1009/1 
(1)

SST-S-02 Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (PE), Fi˙40˙mm
m 47,00

530 KNNR 4/1009/1 
(1)

SST-S-02 Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (PE), Fi˙32˙mm
m 296,00

531 KNNR 4/1009/1 
(1)

SST-S-02 Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (PE), Fi˙25˙mm
m 298,00

532 KNNR 4/205/4 SST-S-02 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne  Fi˙150˙mm m 3,00

533 KNNR 4/211/1 SST-S-02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 60,00

534 KNNR 4/211/3 SST-S-02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 29,00

535 KNNR 4/222/2 SST-S-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 14,00

536 KNNR 4/222/3 SST-S-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙160˙mm szt 2,00

537 KNNR 4/213/5 SST-S-02 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙160/110˙mm szt 4,00

538 KNNR 4/213/4 SST-S-02 Zawór napowietrzający dn 50 mm szt 3,00

539 KNNR 4/216/1 
(1)

SST-S-02 Wpust podłogowy DN50 z odpływem pionowym, uszczelką wargową, 
zasyfonowany szt 10,00

540 KNRW 
215/224/2 (1)

SST-S-02 Pompownia PP1 do ścieków zawierających fekalia, układ dwupompowy

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

541 KNRW 
215/224/2 (1)

SST-S-02 Studnia bezodpływowa 0,6x0,6 m; H=0,6 m

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

542 KNRW 
215/145/6

SST-S-02 Pompa w studzience z sitem wlotowym i łącznikiem pływakowym do 
automatycznego załączania pompy

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

543 KNNR 4/1417/1 
(1)

SST-S-02 Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do zabudowy w podłodze
0,6x0,4 m; H=0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1A/22 przyłącz wody 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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544 KNRW 
215/132/5 (1)

SST-S-02 Zawór kulowy odcinający dn 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie  -1A/24 1 1,000000

Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia 1 1,000000

Pomieszczenie techniczne -1A/22 przyłącz wody 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

545 KNRW 
215/132/5 (3)

SST-S-02 Zawór zwrotny Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie  -1A/24 1 1,000000

Pomieszczenie techniczne -1A/06 wymiennikownia 1 1,000000

Pomieszczenie techniczne -1A/22 przyłącz wody 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

546 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Dostawa i montaż przejść p.poż. wraz z oznaczeniem każdego przejścia
szt 5,00

547 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Próba wodna szczelności kanalizacji sanitarnej (przyjęto  r-g=5,0)
próba 1,00

12.8 Element SST-S-02 Kanalizacja sanitarna - Prokuratura

548 KNNR 4/208/4 SST-S-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙160˙mm m 10,00

549 KNNR 4/208/3 SST-S-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙110˙mm m 89,00

550 KNNR 4/208/2 SST-S-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙75˙mm m 2,00

551 KNNR 4/208/1 SST-S-02 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm m 36,00

552 KNNR 4/1009/1 
(1)

SST-S-02 Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (PE), Fi˙40˙mm
m 38,00

553 KNNR 4/1009/1 
(1)

SST-S-02 Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (PE), Fi˙32˙mm
m 106,00

554 KNNR 4/1009/1 
(1)

SST-S-02 Montaż rurociągów tłocznych z rur polietylenowych (PE), Fi˙25˙mm
m 93,00

555 KNNR 4/211/1 SST-S-02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙50˙mm szt 19,00

556 KNNR 4/211/3 SST-S-02 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi˙110˙mm szt 21,00

557 KNNR 4/205/4 SST-S-02 Rurociągi żeliwne kanalizacyjne  Fi˙150˙mm m 2,00

558 KNNR 4/222/2 SST-S-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 7,00

559 KNNR 4/213/5 SST-S-02 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙160/110˙mm szt 2,00

560 KNNR 4/213/4 SST-S-02 Zawór napowietrzający dn 50 mm szt 1,00

561 KNNR 4/216/1 
(1)

SST-S-02 Wpust podłogowy DN50 z odpływem pionowym, uszczelką wargową, 
zasyfonowany szt 3,00

562 KNRW 
215/224/2 (1)

SST-S-02 Studnia bezodpływowa 0,6x0,6 m; H=0,6 m

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1P/05 wymiennikownia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

563 KNRW 
215/145/6

SST-S-02 Pompa w studzience z sitem wlotowym i łącznikiem pływakowym do 
automatycznego załączania pompy

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1P/05 wymiennikownia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

564 KNRW 
215/132/5 (3)

SST-S-02 Zawór zwrotny Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1P/05 wymiennikownia 1 1,000000

Pomieszczenie techniczne -1P/11 1 1,000000

Pomieszczenie gospodarcze -1P/12 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

565 KNRW 
215/132/5 (1)

SST-S-02 Zawór kulowy odcinający dn 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1P/05 wymiennikownia 1 1,000000

Pomieszczenie techniczne -1P/11 1 1,000000

Pomieszczenie gospodarcze -1P/12 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

566 KNNR 4/1417/1 
(1)

SST-S-02 Przepompownia wody brudnej z tworzywa sztucznego do zabudowy w podłodze
0,6x0,4 m; H=0,4 m

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie techniczne -1P/11 1 1,000000

Pomieszczenie gospodarcze -1P/12 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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567 KNRW 
215/145/6

SST-S-02 Urządzenie do przetłaczania ścieków

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie gospodarcze -1P/12 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

568 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Dostawa i montaż przejść p.poż. wraz z oznaczeniem każdego przejścia
szt 7,00

569 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Próba wodna szczelności kanalizacji sanitarnej (przyjęto  r-g=5,0)
próba 1,00

12.9 Element SST-S-02 Instalacja hydrantowa  - Sąd

570 KNRW 
215/107/6

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙65˙mm m 42,00

571 KNRW 
215/107/5

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙50˙mm m 54,00

572 KNRW 
215/107/3

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙32˙mm m 7,00

573 KNRW 
215/107/2

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙25˙mm m 16,00

574 KNNR 4/142/1 SST-S-02 Hydrant wewnętrzny HP52, zawieszany, wyposażony w prądownicę oraz wąż L=
20 mm. kpl 3,00

575 KNRW 
215/115/6

SST-S-02 Podejścia w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym, 
Dn˙50˙mm szt 3,00

576 KNRW 
215/138/2

SST-S-02 Zawory hydrantowe  Dn˙50˙mm
szt 3,00

577 KNNR 4/142/1 SST-S-02 Hydrant wewnętrzny HP25, zawieszany, wyposażony w prądownicę oraz wąż 
półsztywny 33mm. kpl 9,00

578 KNRW 
215/122/3 (1)

SST-S-02 Podejścia w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym, 
Dn˙25˙mm kpl 9,00

579 KNRW 
215/138/1

SST-S-02 Zawory hydrantowe Dn˙25˙mm
szt 9,00

580 KNRW 
215/518/2 (2)

SST-S-02 Zawór kołnierzowy dn 65 mm

Wyliczenie ilości robót:

Odcięcie pionu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

581 KNRW 
215/518/2 (1)

SST-S-02 Zawór kołnierzowy dn 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Odcięcie pionu 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

582 KNR 34/101/4 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 25˙mm m 16,00

583 KNR 34/101/5 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 32˙mm m 7,00

584 KNR 34/101/5 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 50˙mm m 54,00

585 KNR 34/101/5 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 65˙mm m 42,00

586 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Dostawa i montaż przejść p.poż. wraz z oznaczeniem każdego przejścia
szt 3,00

587 KNR 35/134/1 SST-S-02 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania 
próby

Wyliczenie ilości robót:

42+54+7+16 119,000000

RAZEM: 119,000000 m 119,00

588 KNR 35/134/2 SST-S-02 Próba wodna ciśnieniowa m 119,00

12.10 Element SST-S-02 Instalacja hydrantowa - Prokuratura

589 KNRW 
215/107/6

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙65˙mm m 12,00

590 KNRW 
215/107/5

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙50˙mm m 19,00

591 KNRW 
215/107/2

SST-S-02 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w sieciach 
przeciwpożarowych, Dn˙25˙mm m 5,00

592 KNNR 4/142/1 SST-S-02 Hydrant wewnętrzny HP52, zawieszany, wyposażony w prądownicę oraz wąż L=
20 mm. kpl 1,00

593 KNRW 
215/115/6

SST-S-02 Podejścia w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym, 
Dn˙50˙mm szt 1,00

594 KNRW 
215/138/2

SST-S-02 Zawory hydrantowe  Dn˙50˙mm
szt 1,00

595 KNNR 4/142/1 SST-S-02 Hydrant wewnętrzny HP25, zawieszany, wyposażony w prądownicę oraz wąż 
półsztywny 33mm. kpl 4,00

596 KNRW 
215/122/3 (1)

SST-S-02 Podejścia w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym, 
Dn˙25˙mm kpl 4,00

597 KNRW 
215/138/1

SST-S-02 Zawory hydrantowe Dn˙25˙mm
szt 4,00

598 KNR 34/101/4 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 25˙mm m 5,00

599 KNR 34/101/5 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 50˙mm m 19,00

600 KNR 34/101/5 SST-S-02 Izolacja rurociągów otulinami PE izolacja 9˙mm (E), rurociąg Fi 65˙mm m 12,00
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601 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Dostawa i montaż przejść p.poż. wraz z oznaczeniem każdego przejścia
szt 2,00

602 KNR 35/134/1 SST-S-02 Płukanie instalacji czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania 
próby

Wyliczenie ilości robót:

12+19+5 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

603 KNR 35/134/2 SST-S-02 Próba wodna ciśnieniowa m 36,00

12.11 Element SST-S-02 Instalacja awaryjna odwodnienia dachu

604 KNR GEBERIT 
215/405/1 (2)

SST-S-02 Wpust dachowy XL75 podgrzewany z kołnierzem PCW + Kołnierz przelewowy 
(40mm) kpl 8,00

605 KNR GEBERIT 
215/402/1 (3)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 50˙mm, na uchwytach i profilach montażowych m 90,65

606 KNR GEBERIT 
215/402/1 (3)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 56˙mm, na uchwytach i profilach montażowych m 49,33

607 KNR GEBERIT 
215/402/2 (1)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 63 mm, na uchwytach i profilach montażowych m 15,84

608 KNR GEBERIT 
215/402/3 (1)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 75 mm, na uchwytach i profilach montażowych m 0,90

609 KNR GEBERIT 
215/403/1 (2)

SST-S-02 Kolano 45° (56mm)
szt 8,00

610 KNR GEBERIT 
215/403/1 (2)

SST-S-02 Kolano 88,5° (56mm)
szt 2,00

611 KNR GEBERIT 
215/403/2

SST-S-02 Kolano 88,5° (63mm)
szt 2,00

612 KNR GEBERIT 
215/403/1 (2)

SST-S-02 Kolano 45° (50mm)
szt 27,00

613 KNR GEBERIT 
215/403/1 (2)

SST-S-02 Kolano 88,5° (50mm)
szt 4,00

614 KNR GEBERIT 
215/403/1 (2)

SST-S-02 Złączka kompensacyjna (50mm)
szt 18,00

615 KNR GEBERIT 
215/403/3

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (75/56mm)
szt 2,00

616 KNR GEBERIT 
215/403/3

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (75/63mm)
szt 4,00

617 KNR GEBERIT 
215/403/3

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (75/50mm)
szt 4,00

618 KNR GEBERIT 
215/403/2

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (63/50mm)
szt 5,00

619 KNR GEBERIT 
215/403/2

SST-S-02 Złączka kompensacyjna (63mm)
szt 6,00

620 KNR GEBERIT 
215/403/1 (2)

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (56/50mm)
szt 3,00

621 KNR GEBERIT 
215/403/2

SST-S-02 Kolano 45° (63mm)
szt 14,00

622 KNR GEBERIT 
215/406/1 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (75mm)
szt 12,00

623 KNR GEBERIT 
215/406/1 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (63mm)
szt 53,00

624 KNR GEBERIT 
215/406/1 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (56mm)
szt 22,00

625 KNR GEBERIT 
215/406/1 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (50mm)
szt 93,00

626 KNR GEBERIT 
215/501/1

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 50mm
m 90,65

627 KNR GEBERIT 
215/501/1

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 56 mm
m 49,33

628 KNR GEBERIT 
215/501/2

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 63 mm
m 15,84

629 KNR GEBERIT 
215/501/3

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 75 mm
m 0,90

630 KNRW 
215/127/4

SST-S-02 Próba szczelności instalacji  z rur z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

0,9+15,84+49,33+90,65 156,720000

RAZEM: 156,720000 m 156,72

12.12 Element SST-S-02 Instalacja podstawowa odwodnienia dachu

631 KNR GEBERIT 
215/405/1 (2)

SST-S-02 Wpust dachowy XL75 podgrzewany z kołnierzem PCW + Kołnierz przelewowy 
(40mm) kpl 8,00

632 KNR GEBERIT 
215/402/1 (1)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 40˙mm, na uchwytach i profilach montażowych m 5,15

633 KNR GEBERIT 
215/402/1 (3)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 50˙mm, na uchwytach i profilach montażowych m 34,40

634 KNR GEBERIT 
215/402/1 (3)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 56˙mm, na uchwytach i profilach montażowych m 45,68
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635 KNR GEBERIT 
215/402/2 (1)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 63 mm, na uchwytach i profilach montażowych m 50,26

636 KNR GEBERIT 
215/402/3 (1)

SST-S-02 Rurociągi polietylenowe  HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych na 
podwieszeniach, Fi 75 mm, na uchwytach i profilach montażowych m 19,06

637 KNR GEBERIT 
215/403/3

SST-S-02 Kolano 45° (75mm)
szt 8,00

638 KNR GEBERIT 
215/403/3

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (75/63mm)
szt 3,00

639 KNR GEBERIT 
215/403/3

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (75/56mm)
szt 2,00

640 KNR GEBERIT 
215/403/3

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (75/40mm)
szt 2,00

641 KNR GEBERIT 
215/403/3

SST-S-02 Złączka kompensacyjna z punktem stałym (75mm)
szt 1,00

642 KNR GEBERIT 
215/403/2

SST-S-02 Kolano 88,5° (63mm)
szt 2,00

643 KNR GEBERIT 
215/403/2

SST-S-02 Trójnik 45° (63/63mm)
szt 1,00

644 KNR GEBERIT 
215/403/1 (2)

SST-S-02 Kolano 88,5° (56mm)
szt 2,00

645 KNR GEBERIT 
215/403/1 (2)

SST-S-02 Trójnik 45° (56/40mm)
szt 1,00

646 KNR GEBERIT 
215/403/5

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (110/63mm)
szt 2,00

647 KNR GEBERIT 
215/403/5

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (110/50mm)
szt 1,00

648 KNR GEBERIT 
215/403/5

SST-S-02 Redukcja niesymetryczna (110/75mm)
szt 1,00

649 KNR GEBERIT 
215/403/1 (1)

SST-S-02 Kolano 88,5° (40mm)
szt 2,00

650 KNR GEBERIT 
215/403/1 (1)

SST-S-02 Kolano 45° (40mm)
szt 4,00

651 KNR GEBERIT 
215/305/1 (1)

SST-S-02 Czyszczak prosty 90° (50/50mm)
szt 1,00

652 KNR GEBERIT 
215/305/1 (2)

SST-S-02 czyszczak prosty 90° (63/63mm)
szt 2,00

653 KNR GEBERIT 
215/305/1 (2)

SST-S-02 Czyszczak prosty 90° (75/75mm)
szt 1,00

654 KNR GEBERIT 
215/406/3

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (160mm)
szt 8,00

655 KNR GEBERIT 
215/406/2 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (110mm)
szt 4,00

656 KNR GEBERIT 
215/406/1 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (75mm)
szt 26,00

657 KNR GEBERIT 
215/406/1 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (63mm)
szt 76,00

658 KNR GEBERIT 
215/406/1 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (56mm)
szt 36,00

659 KNR GEBERIT 
215/406/1 (2)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (50mm)
szt 37,00

660 KNR GEBERIT 
215/406/1 (1)

SST-S-02 Mufa elektrooporowa (40mm)
szt 13,00

661 KNR GEBERIT 
215/501/1

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 40mm
m 5,15

662 KNR GEBERIT 
215/501/1

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 50mm
m 34,40

663 KNR GEBERIT 
215/501/1

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 56 mm
m 45,68

664 KNR GEBERIT 
215/501/2

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 63 mm
m 50,26

665 KNR GEBERIT 
215/501/3

SST-S-02 Izolacja matami rury HDPE, Fi 75 mm
m 19,06

666 KNRW 
215/127/4

SST-S-02 Próba szczelności instalacji  z rur z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

5,15+34,4+45,68+50,26+19,06 154,550000

RAZEM: 154,550000 m 154,55

12.13 Element SST-S-04 Wentylacja

667 DC 15/401/5 (1) SST-S-04 Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym; stojąca, w 
wykonaniu zewnętrznym AHU_NW1_P + zestaw automatyki wraz z 
okablowaniem (5250/4400 m3/h) szt 1,00

668 DC 15/401/5 (1) SST-S-04 Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym; stojąca, w 
wykonaniu zewnętrznym AHU_NW2A_P + zestaw automatyki wraz z 
okablowaniem (1000/1000 m3/h) szt 1,00
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669 DC 15/401/5 (1) SST-S-04 Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym; stojąca, w 
wykonaniu zewnętrznym AHU_NW1_S + zestaw automatyki wraz z 
okablowaniem (7500/7075 m3/h) szt 1,00

670 DC 15/401/5 (1) SST-S-04 Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym; stojąca, w 
wykonaniu zewnętrznym AHU_NW2_S + zestaw automatyki wraz z 
okablowaniem (9650/8475 m3/h) szt 1,00

671 DC 15/401/5 (1) SST-S-04 Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym; stojąca, w 
wykonaniu zewnętrznym AHU_NW3_S + zestaw automatyki wraz z 
okablowaniem (9975/9650 m3/h) szt 1,00

672 DC 15/401/5 (1) SST-S-04 Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym; stojąca, w 
wykonaniu zewnętrznym AHU_NW4_S + zestaw automatyki wraz z 
okablowaniem (3150/3000 m3/h) szt 1,00

673 DC 15/401/5 (1) SST-S-04 Centrala nawiewno-wyciągowa z wymiennikiem obrotowym; stojąca, w 
wykonaniu zewnętrznym AHU_NW5_S + zestaw automatyki wraz z 
okablowaniem (2450/2450 m3/h) szt 1,00

674 Kalkulacja 
własna

SST-S-04 Dostawa i montaż konstrukcji stalowych pod centrale
kpl 7,00

675 KNR 724/137/1 SST-S-04 Osuszacz powietrza ścienny zakres pracy: temperatura od +2°C do +32°C, 
wilgotność od 40% do 95%, zasianie 1f/50Hz/230V , stopień ochrony: IP22, typ; 
kondensacyjny, czynnik R407C.

Wyliczenie ilości robót:

PROKURATURA 2 2,000000

SĄD 4 4,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

676 KNR 217/102/5 
(1)

SST-S-04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne  lub kołowe bez względu 
na wielkość wraz zawieszeniami i podporami systemowymi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

CZ 27,49 27,490000

N1_P 173,25 173,250000

N1_S 229,59 229,590000

N2_P 44,79 44,790000

N2_S 309,32 309,320000

N3_S 183,29 183,290000

N4_S 79,43 79,430000

N5_S 98,2 98,200000

NP 48,08 48,080000

N_KL 31,46 31,460000

W1_P 154,49 154,490000

W1_P_went 23,26 23,260000

W1_S 226,95 226,950000

W1_S_went 54,4 54,400000

W2_P 47,36 47,360000

W2_P_went 13,08 13,080000

W2_S 301,45 301,450000

W2_S_went 21,67 21,670000

W2_S_went 19,92 19,920000

W3_S 155,17 155,170000

W3_S_went 4,83 4,830000

W4_P_went 1,53 1,530000

W4_S 63,20 63,200000

W4_S_went 13,46 13,460000

W5_S 110,65 110,650000

W5_S_went 10,08 10,080000

WRZ 0,16 0,160000

RAZEM: 2 446,560000 m2 2 446,56

677 KNR 216/101/1 
(1)

SST-S-04 Izolacja wełną mineralną gr. 40 mm  jednostronnie pokryta folia aluminowa z 
klejem

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 173,25 173,250000

N1_S 229,59 229,590000

N2_P 44,79 44,790000

N2_S 309,32 309,320000

N3_S 183,29 183,290000

N4_S 79,43 79,430000

N5_S 98,2 98,200000

NP 48,08 48,080000

N_KL 31,46 31,460000

RAZEM: 1 197,410000 m2 1 197,41

678 KNR 34/304/1 SST-S-04 Izolacja przewodów wentylacyjnych  matami  na bazie kauczka gr. 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

CZ 27,49 27,490000

RAZEM: 27,490000 m2 27,49
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679 KNRW 
217/146/4 (1)

SST-S-04 Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna 400x1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

680 KNRW 
217/146/4 (1)

SST-S-04 Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna 500x1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

681 KNRW 
217/146/1 (1)

SST-S-04 Prostokątna czerpnia/wyrzutnia ścienna 200x300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

682 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 225x825
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N_KL 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

683 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 700x250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W4_S 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

684 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 825x125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N_KL 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

685 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 625x125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N_KL 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

686 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 600x1200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

NP 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

687 KNRW 
217/138/1 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 125x125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

WRZ 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

688 KNRW 
217/138/1 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 150x150
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W4_P_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

689 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 1100x630
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

NP 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

690 KNRW 
217/138/1 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 225x125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

W1_P 1 1,000000

W5_S_went 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

691 KNRW 
217/138/1 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 200x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

692 KNRW 
217/138/1 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 250x100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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693 KNRW 
217/138/2 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 300x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

694 KNRW 
217/138/2 (1)

SST-S-04 Kratka wentylacyjna prostokątna 425x125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_P_went 1 1,000000

W3_P_went 1 1,000000

W4_S_went 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

695 KNRW 
217/154/5

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA200-100-3-PF 900x600 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

696 KNRW 
217/154/1

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny  MSA200-130-1-PF 200x330 l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

697 KNRW 
217/154/4

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA100-60-5-PF 800x500 l=2000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

698 KNRW 
217/154/4

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA200-115-2-PF 315x630 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N5_S 1 1,000000

W5_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

699 KNRW 
217/154/4

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA200-115-2-PF 400x630 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N4_S 1 1,000000

W4_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

700 KNRW 
217/154/5

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA200-167-3-PF 500x1100 l=2250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N3_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

701 KNRW 
217/154/2

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA230-170-1-PF 200x400 =1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

702 KNRW 
217/154/2

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA200-50-PF 400x500 l=750
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_P 1 1,000000

W2_P 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

703 KNRW 
217/154/5

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA200-100-3-PF 900x700 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

704 KNRW 
217/154/5

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA200-100-3-PF 900x800 l=1500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

705 KNRW 
217/154/5

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny  MSA200-133-3-PF 1000x700 l=1750
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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706 KNRW 
217/154/5

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny  MSA200-133-3-PF 1000x500 l=2000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

707 KNRW 
217/154/5

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny  MSA200-167-3-PF 500x1100 l=2250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W3_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

708 KNRW 
217/154/1

SST-S-04 Tłumik kanałowy prostokątny MSA200-130-1-PF 200x320  l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

709 KNRW 
217/155/2

SST-S-04 Tłumik kanalowy okrągły CA dn 160 L=500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

710 KNRW 
217/155/2

SST-S-04 Tłumik kanalowy okrągły dn 200 L= 1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

711 KNRW 
217/148/4

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 250x630
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W4_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

712 KNRW 
217/148/5

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 315x800
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

713 KNRW 
217/148/5

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 315x630
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N5_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

714 KNRW 
217/148/8

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 400x1250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N3_S 1 1,000000

W3_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

715 KNRW 
217/148/7

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 630x1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

716 KNRW 
217/148/7

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 630x900
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

717 KNRW 
217/148/7

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 350x1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

718 KNRW 
217/148/2

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 200x400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_P 1 1,000000

W2_P 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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719 KNRW 
217/148/5

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 400x630
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N4_S 1 1,000000

W4_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

720 KNRW 
217/148/6

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 600x600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

NP 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

721 KNRW 
217/148/7

SST-S-04 Podstawa dachowa prostokątna 500x900
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

722 KNRW 
217/136/1 (1)

SST-S-04 Regulator CAV do montażu wewątrz kanału  dn 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

723 KNRW 
217/136/1 (1)

SST-S-04 Regulator CAV do montażu wewątrz kanału  dn 125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 3 3,000000

N2_S 3 3,000000

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

724 KNRW 
217/136/2 (1)

SST-S-04 Regulator CAV do montażu wewątrz kanału  dn 160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1+1+1 3,000000

N2_S 1+1 2,000000

W1_P 3 3,000000

W2_S 2+3 5,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

725 KNRW 
217/136/2 (1)

SST-S-04 Regulator CAV do montażu wewątrz kanału  dn 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_S 1+1+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

726 KNRW 
217/136/1 (1)

SST-S-04 Regulator CAV d=125 l=125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_S 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

727 KNRW 
217/136/2 (1)

SST-S-04 Regulator CAV d=160 l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

728 KNRW 
217/136/2 (1)

SST-S-04 Regulator CAV d=200 l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

729 KNRW 
217/136/3 (1)

SST-S-04 Regulator CAV d=250 l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

730 KNRW 
217/135/2

SST-S-04 Regulator CAV 100x300 mm l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

731 KNRW 
217/135/4

SST-S-04 Regulator CAV 250x500 mm l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

W2_S 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
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732 KNRW 
217/135/4

SST-S-04 Regulator CAV 250x400 mm l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 2 2,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

733 KNRW 
217/135/3

SST-S-04 Regulator CAV 200x400 mm l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1+1 2,000000

N2_S 2 2,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

734 KNRW 
217/135/3

SST-S-04 Regulator CAV 200x300 mm l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

735 KNRW 
217/135/2

SST-S-04 Regulator CAV 150x300 mm l=400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

736 KNRW 
217/135/2

SST-S-04 Regulator VAV 200x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

737 KNRW 
217/135/2

SST-S-04 Regulator VAV 200x300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

738 KNRW 
217/140/1

SST-S-04 Anemostat okrągły dn 125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 6 6,000000

N1_S 2 2,000000

N2_S 3 3,000000

W1_P 6 6,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,00

739 KNRW 
217/140/1

SST-S-04 Anemostat okrągły dn 160˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 21 21,000000

N1_S 51+2 53,000000

W1_P 20 20,000000

W2_S 39 39,000000

W3_S 1 1,000000

RAZEM: 134,000000 szt 134,00

740 KNRW 
217/140/2

SST-S-04 Anemostat okrągły dn 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

N2_S 3 3,000000

W2_S 3 3,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

741 KNRW 
217/140/1

SST-S-04 Anemostat wirowy okrągły dn 125˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

N3_S 1 1,000000

W1_P 1 1,000000

W1_S 2+1 3,000000

W2_S 1 1,000000

W3_S 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00
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742 KNRW 
217/140/1

SST-S-04 Anemostat wirowy okrągły dn 160˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 2 2,000000

W1_P 1 1,000000

W1_S 48+1 49,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 53,000000 szt 53,00

743 KNRW 
217/140/2

SST-S-04 Anemostat wirowy okrągły dn 200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 2 2,000000

N3_S 1 1,000000

W2_S 2 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

744 KNRW 
217/140/2

SST-S-04 Dysza dalekiego zasięgu d=200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N4_S 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

745 KNRW 
217/140/2

SST-S-04 Dysza dalekiego zasięgu d=250
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N4_S 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

746 KNRW 
217/131/1

SST-S-04 Przepustnica okrągła dn 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 7 7,000000

N2_S 5 5,000000

N3_S 1 1,000000

W1_S 1 1,000000

W1_S_went 11 11,000000

W2_S 8 8,000000

W2_S_went 4 4,000000

W3_S_went 4 4,000000

RAZEM: 41,000000 szt 41,00

747 KNRW 
217/131/2

SST-S-04 Przepustnica okrągła dn 125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 4+1 5,000000

N1_S 46+2 48,000000

N2_S 40+3 43,000000

N3_S 1 1,000000

W1_P_went 2 2,000000

W1_S 50+1 51,000000

W1_S_went 8 8,000000

W2_S 33 33,000000

W2_S 3 3,000000

W2_S_went 6+2 8,000000

W3_S 3 3,000000

RAZEM: 205,000000 szt 205,00

748 KNRW 
217/131/2

SST-S-04 Przepustnica okrągła dn 160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 17 17,000000

N1_S 4+3+1 8,000000

N2_S 9+1 10,000000

N3_S 1+1 2,000000

W1_P_went 1 1,000000

W1_S 5+1+1 7,000000

W1_S_went 1 1,000000

W2_S 9+1 10,000000

W3_S 2 2,000000

RAZEM: 58,000000 szt 58,00
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749 KNRW 
217/131/2

SST-S-04 Przepustnica okrągła dn 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

N2_S 2+1 3,000000

N3_S 1 1,000000

N4_S 4 4,000000

W1_P 2 2,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

750 KNRW 
217/131/3

SST-S-04 Przepustnica okrągła dn 250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 2 2,000000

N2_S 1 1,000000

N4_S 6 6,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

751 KNRW 
217/130/1

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 125x125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

752 KNRW 
217/130/1

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 125x200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

753 KNRW 
217/130/1

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 125x225 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

754 KNRW 
217/130/1

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 125x315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

N_KL 4 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

755 KNRW 
217/130/1

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 125x400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N5_S 1 1,000000

W5_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

756 KNRW 
217/130/1

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 160x160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

757 KNRW 
217/130/3

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 160x560 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W5_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

758 KNRW 
217/130/1

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 200x200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

W1_S 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

759 KNRW 
217/130/2

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 250x250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 4 4,000000

N2_S 1 1,000000

W1_S 1 1,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00
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760 KNRW 
217/130/2

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 250x315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

W1_S 4 4,000000

W2_S 2 2,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

761 KNRW 
217/130/3

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 250x530 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

762 KNRW 
217/130/3

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 200x500 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

763 KNRW 
217/130/3

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 250x400 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W3_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

764 KNRW 
217/130/3

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 250x500 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N3_S 1 1,000000

W3_S 1+1 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

765 KNRW 
217/130/5

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 250x630 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N3_S 1 1,000000

W1_P 1 1,000000

W3_S 3 3,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

766 KNRW 
217/130/5

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 250x700 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W4_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

767 KNRW 
217/130/5

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 250x800 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

N3_S 2 2,000000

W2_S 1 1,000000

W3_S 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

768 KNRW 
217/130/2

SST-S-04 Przepustnica prostokątna 325x125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N_KL 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

769 KNRW 
217/136/1 (1)

SST-S-04 Zawór wentylacyjny dn 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 2 2,000000

N2_S 2+2 4,000000

W1_P 1 1,000000

W1_P_went 10 10,000000

W1_S 1 1,000000

W1_S_went 10 10,000000

W2_S 2 2,000000

W2_S_went 4 4,000000

W3_S_went 2+2 4,000000

W4_P_went 1 1,000000

RAZEM: 39,000000 szt 39,00
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770 KNRW 
217/136/1 (1)

SST-S-04 Zawór wentylacyjny dn 125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 3 3,000000

N1_S 1+2 3,000000

N2_S 10 10,000000

W1_P 2 2,000000

W1_S 4 4,000000

W1_S_went 2+6 8,000000

W2_S 8 8,000000

RAZEM: 38,000000 szt 38,00

771 KNRW 
217/136/2 (1)

SST-S-04 Zawór wentylacyjny dn 160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 2 2,000000

N3_S 2 2,000000

W1_P 2 2,000000

W1_S 1 1,000000

W1_S_went 1 1,000000

W2_S 3 3,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00

772 KNRW 
217/136/2 (1)

SST-S-04 Zawór wentylacyjny dn 200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

773 KNRW 
217/136/3 (1)

SST-S-04 Zawór wentylacyjny dn 250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

774 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną 600x600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1+2 3,000000

N2_S 2+1+1 4,000000

N3_S 13 13,000000

N5_S 7 7,000000

W1_P 1+2 3,000000

W2_S 1+3 4,000000

W3_S 13 13,000000

W5_S 7 7,000000

RAZEM: 54,000000 szt 54,00

775 KNRW 
217/138/4 (1)

SST-S-04 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną 500x500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

N1_S 2 2,000000

N2_P 2 2,000000

N2_S 1 1,000000

N3_S 4+2 6,000000

W1_S 1+1 2,000000

W2_P 2 2,000000

W2_S 2+1 3,000000

W3_S 4+2 6,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,00

776 KNRW 
217/138/4 (1)

SST-S-04 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną 400x400
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1+1 2,000000

N2_P 2 2,000000

N2_S 2+1 3,000000

N3_S 1 1,000000

W1_S 1 1,000000

W2_P 2 2,000000

W3_S 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
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777 KNRW 
217/138/2 (1)

SST-S-04 Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną 300x300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 3 3,000000

N1_S 1+1 2,000000

N2_S 1+1 2,000000

N3_S 7 7,000000

W1_P 2 2,000000

W1_S 2+1 3,000000

W2_S 1 1,000000

W3_S 6 6,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,00

778 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Nawiewnik wyporowy 200x1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

N1_S

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

779 KNRW 
217/138/5 (1)

SST-S-04 Nawiewnik wyporowy 200x1200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

780 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 100x250

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

781 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 125x200

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

782 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 125x250

Wyliczenie ilości robót:

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

783 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 125x300

Wyliczenie ilości robót:

N2_P 1 1,000000

W2_P 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

784 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 125x315

Wyliczenie ilości robót:

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

785 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 125x400

Wyliczenie ilości robót:

N2_P 1 1,000000

N5_S 1 1,000000

W2_P 1 1,000000

W5_S 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

786 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 160x200

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

787 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 160x250

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

W1_P 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

788 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 160x400

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

789 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 160x550

Wyliczenie ilości robót:

W5_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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790 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 200x200

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

791 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 200x300

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

792 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 200x400

Wyliczenie ilości robót:

CZ 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

793 DC 15/308/1 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 250x400

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

794 DC 15/308/2 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 160x800

Wyliczenie ilości robót:

N5_S 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

795 DC 15/308/2 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa prostokątna 250x700

Wyliczenie ilości robót:

W4_S 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

796 DC 15/307/12 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

N2_S 1 1,000000

W1_P 1 1,000000

W2_S 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

797 DC 15/307/12 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

N1_P 3 3,000000

N1_S 1+1 2,000000

N2_S 1 1,000000

W1_P 3 3,000000

W1_S 1+1 2,000000

W2_S 1 1,000000

W5_S_went 2 2,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00

798 DC 15/307/13 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

N1_S 2 2,000000

N3_S 1 1,000000

W1_P 2 2,000000

W1_S 1 1,000000

W2_S 1 1,000000

W5_S 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

799 DC 15/307/14 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

N4_S 4 4,000000

W1_P 1 1,000000

W2_S_went 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

800 DC 15/307/5 SST-S-04 Klapa przeciwpożarowa okrągła fi 250 mm

Wyliczenie ilości robót:

N4_S 6 6,000000

W1_S 1 1,000000

W2_S 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,00

801 KNRW 
217/205/1

SST-S-04 Wentylator uniwersalny UNOBOX 67-500
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

802 KNRW 
217/208/1

SST-S-04 Wentylator dachowy CV3*+0 m3/h+0 Pa+220V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P_went 1 1,000000

W1_S_went 1 1,000000

W2_S_went 1 1,000000

W3_S_went 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
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803 KNRW 
217/205/1

SST-S-04 Wentylator kanałowy okrągły d= 160 mm CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_P_went 1 1,000000

W3_P_went 1 1,000000

W4_S_went 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

804 KNRW 
217/205/1

SST-S-04 Wentylator kanałowy okrągły d= 125 mm CV1*+0 m3/h+0 Pa+220V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W4_P_went 1 1,000000

W5_S_went 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

805 KNRW 
217/149/1

SST-S-04 Podstawa dachowa okrągła d=125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W5_S_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

806 KNRW 
217/149/1

SST-S-04 Podstawa dachowa okrągła d=160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_P_went 1 1,000000

W3_S_went 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

807 KNRW 
217/149/2

SST-S-04 Podstawa dachowa okrągła d=200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_S_went 1 1,000000

W3_P_went 1 1,000000

W4_S_went 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

808 KNRW 
217/149/2

SST-S-04 Podstawa dachowa okrągła d=250 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

809 KNRW 
217/149/3

SST-S-04 Podstawa dachowa okrągła d=315 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_S_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

810 KNRW 
217/155/2

SST-S-04 Tłumik kanalowy okrągły d=125 mm l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W4_P_went 1 1,000000

W5_S_went 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

811 KNRW 
217/155/2

SST-S-04 Tłumik kanalowy okrągły d=160 mm l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_P_went 1 1,000000

W3_S_went 1 1,000000

W4_S_went 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00

812 KNRW 
217/155/2

SST-S-04 Tłumik kanalowy okrągły d=200 mm l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_S_went 1 1,000000

W3_P_went 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

813 KNRW 
217/155/3

SST-S-04 Tłumik kanalowy okrągły d=250 mm l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_P_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

814 KNRW 
217/155/3

SST-S-04 Tłumik kanalowy okrągły d=315 mm l=1000
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W1_S_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
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815 KNRW 
217/145/1 (1)

SST-S-04 Wyrzutnia dachowa okrągła d=125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W5_S_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

816 KNRW 
217/145/1 (1)

SST-S-04 Wyrzutnia dachowa okrągła d=160 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_P_went 1 1,000000

W4_S_went 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

817 KNRW 
217/145/1 (1)

SST-S-04 Wyrzutnia dachowa okrągła d=200 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W2_S_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

818 KNRW 
217/320/1

SST-S-04 Nagrzewnica wodna okrągła d=125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W4_P_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

819 KNRW 
217/308/1

SST-S-04 Filtr okrągły d=125 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

W4_P_went 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

820 Kalkulacja 
własna

SST-S-04 Montaż przejść p.poż.
szt 65,00

821 KNR 14/2011/6 
(2)

SST-S-04 Obudowa kanałów  płytami gipsowo-kartonowymi p.poż  na rusztach 
metalowych , wełna mineralna 60 mm

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto 65 szt przejść po 2 m2 z każdej strony 65*2,0*2 260,000000

RAZEM: 260,000000 m2 260,00

822 Ceny rynkowe SST-S-04 Wykonanie prób szczelności kanałów wentylacyjnych , pomiar hałasu , prace 
regulacyjne wraz próbą cental z rozruchem całego układu. kpl 1,00

12.14 Element SST-S-05 Klimatyzacja

K.21 VRF-y

823 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna  inverter AJY040LELBH
moc chłodnicza nie mniej niż 12,10 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż  13,60  kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

824 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna inverter AJY072LELBH
moc chłodnicza nie mniej niż 22,40 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż  25,00  kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

825 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna inverter  AJY090LELBH
moc chłodnicza nie mniej niż 28,00 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż  31,50  kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

826 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna inverter AJY108LELBH
moc chłodnicza nie mniej niż 33,50 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 37,50 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

827 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna inverter AJY126LELBH
moc chłodnicza nie mniej niż 40,00 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 45,00 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

828 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy z nawiewem obwodowym  AUXM024 
GLEH
moc chłodnicza nie mniejsza niż 7,1 kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 8,0  kW szt 1,00

829 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy typ jak AUXB014GLEH
nawiew czterokierunkowy
moc chłodnicza nie mniejsza niż 4,5 kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 5,0  kW szt 1,00

830 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy typ jak AUXB012GLEH
nawiew czterokierunkowy
moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,6 kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 4,1  kW szt 10,00

831 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy typ jak AUXB009GLEH
nawiew czterokierunkowy
moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,8 kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 3,2  kW szt 6,00
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832 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ kasetonowy typ jak AUXB007GLEH
nawiew czterokierunkowy
moc chłodnicza nie mniejsza niż 2,2 kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 2,8 kW szt 3,00

833 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA034GTEH
moc chłodnicza nie mniej niż  10,0 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 11,2 kW szt 2,00

834 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA24GBCH
moc chłodnicza nie mniej niż  7,1 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 8,0 kW szt 4,00

835 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA18GBCH
moc chłodnicza nie mniej niż  5,6 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 6,3 kW szt 2,00

836 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA012GCEH
moc chłodnicza nie mniej niż  3,6 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 4,0 kW szt 5,00

837 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA009GTEH
moc chłodnicza nie mniej niż  2,8 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 3,2 kW szt 18,00

838 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA007GTEH
moc chłodnicza nie mniej niż  2,2 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 2,8 kW szt 97,00

839 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA004GTEH
moc chłodnicza nie mniej niż  1,1 kW, 
moc grzewcza nie mniej niż 1,3 kW szt 2,00

840 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Jednostka wewnętrzna typ kanałowy SLIM typ jak ARXD018GLEH
moc chłodnicza nie mniejsza niż 5,6 kW
moc grzewcza nie mniejsza niż 6,3 kW szt 2,00

841 KNR 708/301/2 SST-S-05 Pilot przewodowy UTY-RNRYZ2 z panelem dotykowym układ 1,00

842 KNNR 5/406/1 SST-S-05 Pilot bezprzewodowy  z uchwytem do montażu ściennego UTY-LNHY szt 149,00

843 KNNR 5/406/1 SST-S-05 Odbiornik sygnału pilota dla jednostki kasetonowej z nawiewem obwodowym 
UTY-LBHXD szt 1,00

844 KNR 215/605/6 SST-S-05 Trójnik montażowy systemowy UTP-AX054A, UTP-AX090A, UPT-AX180A szt 130,00

845 KNR 215/605/7 SST-S-05 Rozdzielacz UTP-H0906L szt 2,00

846 Kalkulacja 
własna

SST-S-05 Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej, 4 m kabel grzejny 40 W/mb 
230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do złącza CN15, dla pracy systemu w 
trybie grzania dla temperatur -20C kpl 13,00

K.22 STEROWNIKI CENTRALNE

847 KNR 708/301/1 SST-S-05 Sterownik centralny UTY-DCGYZ1. układ 1,00

848 KNR 506/202/1 SST-S-05 Wzmacniacz sygnału linii transmisji UTY-VSGXZ1
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

K.23 AGREGATY DO CENTRAL

849 KNR 724/153/5 SST-S-05 Agregat skraplający inverter AOYG14LALL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

850 KNR 724/153/5 SST-S-05 Agregat skraplający inverter AOYG30LETL
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

851 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna inverter AJY072LELBH
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

852 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna inverter  AJY090LELBH
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

853 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna inverter AJY126LELBH
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

854 KNR 724/153/5 SST-S-05 Jednostka zewnętrzna inverter  AJY162LELBH
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

855 KNR 708/301/2 SST-S-05 Moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych IMPROMAT UTI-INV-U układ 2,00

856 Kalkulacja 
własna

SST-S-05 Zestaw do pracy całorocznej w trybie grzania ARCTIC dla AOYG
szt 2,00

857 KNNR 5/406/1 SST-S-05 Moduł sterujący UTY-VDGX szt 5,00

858 KNNR 5/406/1 SST-S-05 Moduł zaworu rozprężnego UTP-VX90A szt 8,00

859 KNR 215/605/6 SST-S-05 Trójnik UTP-LX180A szt 130,00

860 KNR 708/301/2 SST-S-05 Sterownik przewodowy UTY-RLRY układ 5,00

861 Kalkulacja 
własna

SST-S-05 Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej ARCTIC, 4 m kabel grzejny 40 
W/mb 230V/1N/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do złącza CN15, dla pracy 
systemu w trybie grzania dla temperatur -20C. kpl 5,00

K.24 SPLITY

862 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Klimatyzator Split Inwerter typ ścienny ASYG36LMTA/  AOYG36LMTA
szt 2,00

863 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Klimatyzator Split Inwerter typ ścienny ASYG30LMTA/AOYG30LMTA
szt 2,00

864 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Klimatyzator Split Inwerter typ ścienny ASYG24LFCC/AOYG24LFCC
szt 2,00

865 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Klimatyzator Split Inwerter typ ścienny ASYG18LFCA/AOYG18LFC
szt 2,00

866 KNNR 4/432/1 
(1)

SST-S-05 Klimatyzator Split Inwerter typ ścienny ASYG14LMCE/AOYG14LMCE
szt 2,00
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867 Kalkulacja 
własna

SST-S-05 Zestaw do pracy całorocznej w trybie chłodzenia
szt 10,00

868 Kalkulacja 
własna

SST-S-05 Zestaw do pracy naprzemiennej TS4
szt 5,00

869 KNNR 5/406/1 SST-S-05 Interfejs do split UTY-XCBXZ2 szt 2,00

K.25 Orurowanie - Sąd

870 KNR 215/601/1 SST-S-05 Rury chłodnicze 6.35(1/4") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

272+36+61+64 433,000000

RAZEM: 433,000000 m 433,00

871 KNR 215/601/2 
(1)

SST-S-05 Rury chłodnicze 9.52(3/8") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

272+358+51+10 691,000000

RAZEM: 691,000000 m 691,00

872 KNR 215/601/3 
(2)

SST-S-05 Rury chłodnicze 12.70(1/2") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

36+61+55+65+112 329,000000

RAZEM: 329,000000 m 329,00

873 KNR 215/601/4 
(1)

SST-S-05 Rury chłodnicze 15.88(5/8") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

64+358 422,000000

RAZEM: 422,000000 m 422,00

874 KNR 215/601/4 
(1)

SST-S-05 Rury chłodnicze 19.05(3/4") w izolacji
m 51,00

875 KNR 215/601/6 SST-S-05 Rury chłodnicze 22.22(7/8") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

10+65 75,000000

RAZEM: 75,000000 m 75,00

876 KNR 215/601/6 SST-S-05 Rury chłodnicze 28.58(1 1/8") w izolacji m 112,00

K.26 Orurowanie - Prokuratura

877 KNR 215/601/1 SST-S-05 Rury chłodnicze 6.35(1/4") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

123+53 176,000000

RAZEM: 176,000000 m 176,00

878 KNR 215/601/2 
(1)

SST-S-05 Rury chłodnicze 9.52(3/8") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

123+49+41+2 215,000000

RAZEM: 215,000000 m 215,00

879 KNR 215/601/3 
(2)

SST-S-05 Rury chłodnicze 12.70(1/2") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

53+10+3+10 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,00

880 KNR 215/601/4 
(1)

SST-S-05 Rury chłodnicze 15.88(5/8") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

49 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,00

881 KNR 215/601/4 
(1)

SST-S-05 Rury chłodnicze 19.05(3/4") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

41+10 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,00

882 KNR 215/601/6 SST-S-05 Rury chłodnicze 22.22(7/8") w izolacji

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00

883 KNR 215/601/6 SST-S-05 Rury chłodnicze 28.58(1 1/8") w izolacji m 10,00

K.27 Elementy pomocniczne

884 KNRW 
215/145/1 (1)

SST-S-05 Pompka skroplin
szt 169,00

885 KNNR 4/218/2 
(1)

SST-S-05 Syfon  pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm - włączenie skroplin
szt 169,00

886 KNRW 
215/208/1

SST-S-05 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na 
wcisk, Fi˙50˙mm - odprowadzenie skroplin

Wyliczenie ilości robót:

169*5,0 845,000000

RAZEM: 845,000000 m 845,00
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K.28 Napełnienie urządzeń oraz uruchomienie instalacji

887 KNR 724/515/2 SST-S-05 Napełnienie urządzeń i instalacji  czynnikiem chłodniczym R-410A.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 169,00

888 KNR 724/516/1 SST-S-05 Uruchomienie wraz z okablowaniem , podłączeniem , regulacją układu  i 
uzyskaniem niskich temperatur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 169,00

12.15 Element SST-S-02 Armatura,  urządzenia sanitarne oraz wyposażenie pomieszczeń 
sanitarnych

K.29 Łazienki dla niepełnosprawnych

889 KNR GEBERIT 
215/101/1

SST-S-02 Stelaż do WC ProSys 120. Podtynkowa instalacja ,montaz do sciany.Stelaz do 
obciazenia 400kgRegulacja głebokosci montazu i kierunku kolana rury 
odplywowej.Wsporniki z blokada ułatwiajaca montaz i regulacja wysokosci w 
zakresie od 0 do 200 mm.Minimalna głebokosc montazu stelaza t0 
150mm.Mechaniczny system splukiwania,mozliwosc zastosowania 
pneumatycznego lub elektronicznego systemu splukiwania.Splukiwanie 
2-funkcyjne fabryczne ustawienie 6/3l.Regulacja splukiwania 4/2L  i 
6/3L.Zbiornik splukiwania wykonany z polipropylenu(PP) odpornego na 
terperature,wyposazny w obudowe antykondensacyjna.Zawor 
SmartValve(oszczednosc do 9l/dzien oznaczenie CE EN 14055 CL1, cichy 
zawor,zgodny ze standardami NF.Klasa akustyczna praca 1.Głebokosc 
zbiornika 120mm , 3 punkty podłaczenia wody. Elementy w komlecie: 
standardowy zestaw montazowy do miski wiszacej.Kompletny zestaw 
montazowy do stelaza ,wraz ze wspornikami  sciennymi.Komolet 
przyłaczeniowy do miski WC (rura odplywowa i doplywowa).Kolano odplywowe i
adapter Q 90/110.Gumowa uszczelka do miski Q45.Zaslepka montazowa do 
systemu splukujacego.Zawor zamykajacy G 1/2 cala.

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 kpl 9,00

890 KNR GEBERIT 
215/104/1

SST-S-02 Miska Connect Freedom miska wisząca WC Rimless przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Otwarty system spłukiwania miski tz. bez rantu, 
zapewniający łatwiejsze utrzymanie higieny i uniemożliwający rozwój bakterii. 
Przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o wysokich wymaganiach 
dot. czystości (np. szpitale). Do skompletowania z deską sedesową z 
duroplastu z pokrywą lub bez pokrywy. Długa rurka 4,5x40 cm dopływu wody 
K836167 w komplecie.  Uwaga: Montaż na stelażu podtynkowym W370567 
wymaga zamówienia rury odpływu 280 mm – W872367 + Deska sedesowa z 
duroplastu Kod produktu: E8225  Szerokie otwarcie, możliwość łatwego 
demontażu ściągania deski (bez zwiasów) kpl 9,00

891 KNR GEBERIT 
215/105/2

SST-S-02 Elektroniczna (IR) płytka spłukująca
Dodatkowy mechaniczny system spłukujący
Kolory: chrom
• Przeznaczone do stelaży i zbiorników ProSys 80, ProSys 120 w wersji
M i P (z mechanicznym i pneumatyczny system spłukującym)
• Elektroniczne (IR - czujnik podczerwieni) lub mechanicznie
uruchamiane spłukiwania.
• Transformator w komplecie (wejście na 100-230 V AC ±10%; wyjście na 12 V 
DC)+B11
• Do skompletowania z zestawem do montażu elektronicznej płytki spłukującej 
elementem R009967
• Bezdotykowy mechanizm uruchamiający spłukiwanie/mechaniczny system 
spłukujący
• Wandaloodporne, materiał ZamacSepta Pro E1 elektroniczna płyta (IR-czujnik 
podczerwieni) płyta splukujaca-Chrom oraz dodatkowy mechaniczny system 
splukiwania. Transformator w komplecie  (wejscie 100-230V AC +_ 10% , 
wejscie na 12V DC).Wandaloodporny materiał Zamac. Należy skompletować z 
elementem R009967 szt 9,00

892 KNNR 4/230/2 
(2)

SST-S-02 Umywalka 60 cm dla niepełnosprawnych
Z otworem na baterię, oraz z otworem przelewowym
Kształt dostosowany do potrzeb niepełnospranych na wózku inwalidzkim
Wyprofilaowana krawędź spodnia w kształcie uchwytu
Szeroki rant umożliwający wygodne podparcie. Brak zestawu montażowego, 
rekomendowany zestaw typu M10 x 140 mm
Zalecane dodatkowe elementy:
- Zestaw montażowy M10 x 140 mm WW965340
- Syfon G1 1/4 A2305AA
- Przyłącze kątowe B7883AA
- Rozeta do syfonu G1 1/4 B4801AA kpl 9,00

893 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Uchylna poręcz łukowa Inox błyszczacy L. 850 mm
szt 9,00

894 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Uchylna poręcz łukowa z podporą Inox błyszczący L. 850 mm
szt 9,00

895 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Składana poręcz łukowa O 33,7 dla osób niepełnosprawnych.
szt 18,00

896 KNRW 
215/132/1 (1)

SST-S-02 Zawory pod baterię stojącą dn 15 mm
szt 18,00

897 KNNR 4/137/2 SST-S-02 Bateria czasowa szt 9,00

898 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią Inox 304 bakteriostatyczny, 
satynowy. szt 9,00
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899 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy dozownik mydła w płynie, 1 litr
szt 9,00

900 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą i długim uchwytem
szt 8,00

901 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Lustro prostokątne Inox H.600
szt 8,00

902 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m
szt 9,00

903 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podajnik ścienny na ręczniki papierowe, 600 odcinków
szt 9,00

K.30 Toalety damskie

904 KNR GEBERIT 
215/101/1

SST-S-02 Stelaż podtynkowy do miski wiszącej
kpl 14,00

905 KNR GEBERIT 
215/104/1

SST-S-02 Miska wisząca WC. Wersja miski WC o zmniejszonej odległości od ściany - 48 
cm, przeznaczona do wąskich pomieszczeń + deska wolnoopadająca kpl 14,00

906 KNR GEBERIT 
215/105/2

SST-S-02 Przycisk spłukujący, prostokątny
szt 14,00

907 KNNR 4/230/2 
(2)

SST-S-02 UMYWALKA SPHERE KRÓTKA 55 CM
kpl 14,00

908 KNRW 
215/132/1 (1)

SST-S-02 Zawory pod baterię stojącą dn 15 mm
szt 28,00

909 KNNR 4/137/2 SST-S-02 Bateria czasowa szt 14,00

910 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią Inox 304 bakteriostatyczny, 
satynowy. szt 14,00

911 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Lustro prostokątne Inox H.600
szt 14,00

912 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy dozownik mydła w płynie, 1 litr
szt 14,00

913 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m
szt 14,00

914 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podajnik ścienny na ręczniki papierowe, 600 odcinków
szt 14,00

K.31 Toalety męskie

915 KNR GEBERIT 
215/101/1

SST-S-02 Stelaż podtynkowy do miski wiszącej
kpl 12,00

916 KNR GEBERIT 
215/104/1

SST-S-02 Miska wisząca WC. Wersja miski WC o zmniejszonej odległości od ściany - 48 
cm, przeznaczona do wąskich pomieszczeń + deska wolnoopadająca kpl 12,00

917 KNR GEBERIT 
215/105/2

SST-S-02 Przycisk spłukujący, prostokątny
szt 12,00

918 KNNR 4/230/2 
(2)

SST-S-02 UMYWALKA SPHERE KRÓTKA 55 CM
kpl 12,00

919 KNRW 
215/132/1 (1)

SST-S-02 Zawory pod baterię stojącą dn 15 mm
szt 24,00

920 KNNR 4/137/2 SST-S-02 Bateria czasowa szt 12,00

921 KNR GEBERIT 
215/101/2

SST-S-02 Stelaż podtynkowy do pisuaru
kpl 12,00

922 KNR GEBERIT 
215/104/2

SST-S-02 Pisuar ceramiczny : Odpływ uniwersalny, do skompletowania z syfonem odpływ 
poziomy K822367 lub syfonem odpływ pionowy K751501. Zestaw montażowy 
TT0257919 w komplecie. szt 12,00

923 KNR GEBERIT 
215/105/2

SST-S-02 Elektroniczny moduł sterujacy do pisuaru/zasilany sieciowo 220V do pisuaru +  
czujnik elektronicznego modułu sterujacego do pisuaru szt 12,00

924 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią Inox 304 bakteriostatyczny, 
satynowy. szt 12,00

925 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą i długim uchwytem
szt 12,00

926 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Lustro prostokątne Inox H.600
szt 12,00

927 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy dozownik mydła w płynie, 1 litr
szt 12,00

928 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m
szt 12,00

929 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podajnik ścienny na ręczniki papierowe, 600 odcinków
szt 12,00

K.32 Pomieszczenie sprzątaczek

930 KNR GEBERIT 
215/101/1

SST-S-02 Stelaż podtynkowy do miski wiszącej
kpl 1,00

931 KNR GEBERIT 
215/104/1

SST-S-02 Miska wisząca WC. Wersja miski WC o zmniejszonej odległości od ściany - 48 
cm, przeznaczona do wąskich pomieszczeń + deska wolnoopadająca kpl 1,00

932 KNR GEBERIT 
215/105/2

SST-S-02 Przycisk spłukujący, prostokątny
szt 1,00

933 KNNR 4/230/2 
(2)

SST-S-02 UMYWALKA SPHERE KRÓTKA 55 CM
kpl 1,00

934 KNRW 
215/132/1 (1)

SST-S-02 Zawory pod baterię stojącą dn 15 mm
szt 2,00

935 KNNR 4/137/2 SST-S-02 Bateria czasowa szt 1,00
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936 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią Inox 304 bakteriostatyczny, 
satynowy. szt 1,00

937 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy pojemnik na odpady z zapadnią
szt 1,00

938 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Odpływ liniowy Cerampol 90 cm maskownica pod płytkę
szt 1,00

939 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą i długim uchwytem
szt 1,00

940 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Lustro prostokątne Inox H.600
szt 1,00

941 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy dozownik mydła w płynie, 1 litr
szt 1,00

942 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Pojemnik na papier toaletowy jumbo - 200 m
szt 1,00

943 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podajnik ścienny na ręczniki papierowe, 600 odcinków
szt 1,00

K.33 Pomieszczenie socjalne

944 KNNR 4/230/2 
(2)

SST-S-02 UMYWALKA SPHERE KRÓTKA 55 CM
kpl 9,00

945 KNRW 
215/132/1 (1)

SST-S-02 Zawory pod baterię stojącą dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

18*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,00

946 KNNR 4/137/2 SST-S-02 Bateria mechaniczna do umywalki szt 9,00

947 KNNR 4/137/2 SST-S-02 Bateria mechaniczna do zlewu szt 9,00

948 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podtynkowy dozownik mydła w płynie, 1 litr
szt 9,00

949 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Podajnik ścienny na ręczniki papierowe, 600 odcinków
szt 9,00

950 KNRW 
215/229/5 (2)

SST-S-02 Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
szt 9,00

951 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Pojemnik ścienny na odpady Inox z pokrywą, 13 litrów
szt 9,00

952 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Ścienny dozownik mydła w płynie, 1 litr
szt 9,00

13 Grupa INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

13.1 Element SST-E-02 Instalacja CCTV - Sąd Rejonowy

953 KNNR 5/301/3 SST-E-02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w 
betonie szt 82,00

954 KNR 506/1602/3 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Kamera zewnętrzna typu bullet min 
2MPx, f=2,8-12mm, PoE, IP67, IK 10. w obudowie + IR
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

955 KNR 506/1602/3 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Kamera wewnętrzna typu kopułkowa 
min 2MPs, PoE, IK 04,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 67,00

956 KNR 506/1602/3 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Kamera wewnętrzna do montażu 
narożnego min. 1,5 MPx, F=2mm, PoE,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

957 KNR 506/1602/3 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Kamera zewnętrzna obrotowa min. 
2MPx, f=4,5-135mm, PoE+, IP66,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

958 KNNR 5/405/2 SST-E-02 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - szafa teleinformatyczna 
19" 6U - 600x450 wisząca, drzwi przednie szklane szt 1,00

959 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Rejestrator sieciowy 8xRJ45 PoE 
8X8Tb
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

960 KNR 506/1603/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Licencja podstawowa Plus - do 
rejestratora sieciowego / 
serwera, zawiera 32 kanały BVMS (max. 256), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 
DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

961 KNR 506/1603/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Licencja - do rejestratora sieciowego / 
serwerana, na 
obsługę 1 dodatkowego kanału BVMS (kamera/dekoder) 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 48,00

962 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Sieciowy przełacznik 10 portów  PoE 
(o parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

963 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Listwa zasilająca 19" z wyłącznikie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

964 KNR 
506/1601/10

SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim 
systemu nadzoru wizyjnego oraz zarządzającym systemem KD   wyposażona w 
monitor CCTV 22" do pracy ciągłej, klawiatura i myszka (o parametrach wg 
projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00
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965 KNR 
506/1601/10

SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim 
systemu nadzoru wizyjnego   wyposażona w monitor  4x CCTV 32" do pracy 
ciągłej, klawiatura i myszka(o parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

966 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Panel krosowy modularny 4x12  RJ45 
kat. 6A, 1U ("T1")  (o parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

967 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Przełącznik sieciowy 24 Porty  
10/100/1000 Base-T, PoE+ 380W + 4SFP 1000 Base-X (o parametrach wg 
projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

968 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Zabezpieczenie 16 kanałowe 
rzepięciowe do systemów IP z ochroną PoE (o parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

969 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Rejestrator sieciowy do zapisu i 
zarządzania systemem nadzoru wizyjnego 8x8TB (o parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

970 KNNR 5/308/3 SST-E-02 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5 mm2 przelotowe podwójne - PEL-M dedykowany pod stanowisko operatora 
9 2xRJ45 + 3x gniazdo DATA szt 1,00

971 KNNR 5/202/2 
(3)

SST-E-02 Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 10 
mm2 przewód  LgY 10 mm2 żółto-zielony do uziemień elementów zabezpieczeń m 10,00

972 KNNR 5/1204/2 SST-E-02 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2 szt 20,00

973 KNNR 5/1203/4 SST-E-02 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do  10 mm2 szt 20,00

13.2 Element SST-E-02 Instalacja CCTV - Prokuratura

974 KNNR 5/301/3 SST-E-02 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w 
betonie szt 51,00

975 KNR 506/1602/3 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Kamera zewnętrzna typu bullet min 
2MPx, f=2,8-12mm, PoE, IP67, IK 10. w obydowie + IR
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

976 KNR 506/1602/3 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Kamera wewnętrzna typu kopułkowa 
min 2MPs, PoE, IK 04,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 22,00

977 KNNR 5/405/2 SST-E-02 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - szafa teleinformatyczna 
19" 6U - 600x450 wisząca, drzwi przednie szklane szt 1,00

978 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Rejestrator sieciowy 8xRJ45 PoE
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

979 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Sieciowy przełacznik 10 portów  PoE 
(o parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

980 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Listwa zasilająca 19" z wyłącznikie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

981 KNR 
506/1601/10

SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem klienckim 
systemu nadzoru wizyjnego  wyposażona w 2x monitori CCTV 27", klawiatura, 
myszka, (wyposażonie wg projektu) (pok. ochrony)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

982 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Rejestrator sieciowy - max 8 portów 
RJ45 PoE 19" (o parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

983 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Sieciowy przełacznik 10 portów (o 
parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

984 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Panel krosowy modularny 4x12  RJ45 
kat. 6A, 1U ("T")  (o parametrach wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

985 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Zabezpieczenie 8 kanałowe 
przeciwprzepięciowe do systemów IP z ochroną PoE (o parametrach wg 
projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

986 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Przełącznik sieciowy 24 Porty  
10/100/1000 Base-T, PoE+ 380W + 4SFP 1000 Base-X (o parametrach wg 
projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

987 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Rejestrator sieciowy do zapisu i 
zarządzania systemem nadzoru wizyjnego HDD 4x8TB (o parametrach wg 
projektu )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

988 KNNR 5/308/3 SST-E-02 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5 mm2 przelotowe podwójne - PEL-M dedykowany pod stanowisko operatora 
9 2xRJ45 + 3x gniazdo DATA szt 1,00

989 KNNR 5/202/2 
(3)

SST-E-02 Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 10 
mm2 przewód  LgY 10 mm2 żółto-zielony do uziemień elementów zabezpieczeń m 5,00

990 KNNR 5/1204/2 SST-E-02 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 16 mm2 szt 10,00

991 KNNR 5/1203/4 SST-E-02 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do  10 mm2 szt 10,00

13.3 Element SST-E-04 Kontrola dostępu KD- Sąd

992 KNNR 5/301/3 SST-E-04 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w 
betonie szt 165,00
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993 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Kontroler drzwiowy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,00

994 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Moduł rozszerzeń 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15,00

995 KNR 506/1602/9 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, 
zasilacz - Zasilacz buforowy 24VDC / 2.5A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

996 KNR 506/1602/9 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, 
zasilacz - Zasilacz buforowy 24VDC / 5.5A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 15,00

997 KNR 506/1602/5 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem,  - 
Akumulator 12V/7.2Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

998 KNR 506/1602/5 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, 
Akumulator 12V/18 Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 30,00

999 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Czytnik zbliżeniowy, MiFare DESFire 
EV1, Wiegand 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 109,00

1000 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą, 
MiFare DESFire EV1, Wiegand 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1001 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Czytnik administracyjny, USB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1002 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Karty MIFARE EV1 8kB ISO (50 sztuk) 
x 6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 300,00

1003 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Przycisk ewakuacyjny z osłoną 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 51,00

1004 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Przycisk wyjścia natynkowy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1005 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Stacja robocza (serwer) systemu 
zarządzania kontrolą dostępu wraz z monitorem i urządzeniami 
peryferyjnymi (klawiatura, mysz, itp.)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1006 KNR 506/1603/4 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Oprogramowanie zarządzające - 
licencja podstawowa – 16 przejść 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1007 KNR 506/1603/4 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Oprogramowanie zarządzające - 
dodatkowe 32 drzwi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1008 KNR 506/1603/4 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Oprogramowanie zarządzające - 
licencja podstawowa (dla kancelarii tajnej) – 16 przejść 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1009 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - Przełącznik sieciowy 24 porty 
10/100/1000 Base-T PoE+ 380W + 4xSFP 1000 Base-X  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1010 KNNR 5/209/1 SST-E-04 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - S/FTP 4x2xAWG23 m 7 500,00

1011 KNNR 5/209/1 SST-E-04 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - NHXMH-O 2x1,5 m 3 000,00

13.4 Element SST-E-04 Kontrola dostępu KD - Prokuratura

1012 KNNR 5/301/3 SST-E-04 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w 
betonie szt 25,00

1013 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Kontroler drzwiowy AMC2 Kontroler 4 
Wiegand z Kartą CF 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1014 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Moduł rozszerzeń AMC2 płyta 
rozszerzeń 4 porty WiegandIF 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1015 KNR 506/1602/9 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, 
zasilacz - Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 1 moduł KD  
24VDC / 2.5A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1016 KNR 506/1602/9 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, 
zasilacz - Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 2 moduły KD  
24VDC / 5.5A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1017 KNR 506/1602/5 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem,  - 
Akumulator 12V/7.2Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1018 KNR 506/1602/5 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, 
Akumulator 12V/18 Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

1019 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Czytnik administracyjny, LECTUS 
enroll 5000 MD
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
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1020 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Karty MIFARE EV1 8kB ISO (50 sztuk) 
x 6
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 300,00

1021 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Przycisk ewakuacyjny z osłoną 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 23,00

1022 KNR 506/1602/2 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Przycisk wyjścia natynkowy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1023 KNR 506/1603/4 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Oprogramowanie zarządzające - 
licencja podstawowa – 32 przejścia 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1024 KNR 506/1603/4 SST-E-04 Zainstalowanie dodatkowych pakietów - Oprogramowanie zarządzające - 
licencja podstawowa (dla kancelarii tajnej) – 16 przejść 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1025 KNNR 5/209/1 SST-E-04 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - S/FTP 4x2xAWG23 m 1 500,00

1026 KNNR 5/209/1 SST-E-04 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - NHXMH-O 2x1,5 m 700,00

13.5 Element SST-E-02 Wideo Domofon  instalacja Sąd Rejonowy

1027 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja systemu modułowego: Kamera 2 Mpix CMOS, S:160°, 
kompatybilny z urządzeniami IP i 2-przewodowymi, panel z aluminium, IP65, 
IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie  
wiadomości  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1028 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja systemu modułowego: Kamera 2 Mpix CMOS, S:160°, 
kompatybilny z urządzeniami IP i 2-przewodowymi, panel z aluminium, IP65, 
IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie  
wiadomości  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1029 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja systemu modułowego: Kamera 2 Mpix CMOS, S:160°, 
kompatybilny z urządzeniami IP i 2-przewodowymi, panel z aluminium, IP65, 
IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie  
wiadomości  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1030 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja systemu modułowego: Kamera 2 Mpix CMOS, S:160°, 
kompatybilny z urządzeniami IP i 2-przewodowymi, panel z aluminium, IP65, 
IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie  
wiadomości  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1031 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Kontroler 1-drzwiowy  
Dedykowany do podłączenia sterowania drugich drzwi, DC12V, Max 1W, 
konwerter RS485 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1032 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rodzielczość 1024x600, 
monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 
32GB, standardowa karta 8GB, montaż natynkowy lub na biurko, zasilanie DC 
12V/P
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1033 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Master stacja: dotykowy wyświetlacz 10" TFT (1024x600), 
wbudowany mikrofon, 2 mechaniczne przyciski, monitoring IP, integracja z 
systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, alarm 2/1, 1x 
wejście audio
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1034 KNR 506/1602/1 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Switch 10-portowy PoE
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1035 KNR 506/1602/9 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, 
zasilacz - Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 2 moduły KD  
12VDC / 4.5A na szynę DIN
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1036 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - 1-kanałowe zewnętrzne 
zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe serii EXT do systemów IP z ochroną PoE  (o parametrach 
wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1037 KNNR 5/209/1 SST-E-02 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  - S/FTP 4x2xAWG23 m 800,00

1038 KNNR 5/209/1 SST-E-02 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - F/FTP 4x2xAWG23, żelowany m 200,00

13.6 Element SST-E-02 Wideo Domofon  instalacja Prokuratura

1039 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja systemu modułowego: Kamera 2 Mpix CMOS, S:160°, 
kompatybilny z urządzeniami IP i 2-przewodowymi, panel z aluminium, IP65, 
IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie  
wiadomości  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1040 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja systemu modułowego: Kamera 2 Mpix CMOS, S:160°, 
kompatybilny z urządzeniami IP i 2-przewodowymi, panel z aluminium, IP65, 
IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie  
wiadomości  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00
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1041 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja systemu modułowego: Kamera 2 Mpix CMOS, S:160°, 
kompatybilny z urządzeniami IP i 2-przewodowymi, panel z aluminium, IP65, 
IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie  
wiadomości  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1042 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Stacja systemu modułowego: Kamera 2 Mpix CMOS, S:160°, 
kompatybilny z urządzeniami IP i 2-przewodowymi, panel z aluminium, IP65, 
IK07, tryb nocny oraz wskazówki głosowe, połączenie grupowe, pozostawianie  
wiadomości  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1043 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Kontroler 1-drzwiowy  
Dedykowany do podłączenia sterowania drugich drzwi, DC12V, Max 1W, 
konwerter RS485 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1044 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Monitor: Ekran dotykowy 7" TFT, rodzielczość 1024x600, 
monitoring IP, integracja z systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 
32GB, standardowa karta 8GB, montaż natynkowy lub na biurko, zasilanie DC 
12V/P
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1045 KNR 506/1702/2 SST-E-02 Zainstalowanie - Master stacja: dotykowy wyświetlacz 10" TFT (1024x600), 
wbudowany mikrofon, 2 mechaniczne przyciski, monitoring IP, integracja z 
systemem alarmowym, gniazdo karty microSD, max 32GB, alarm 2/1, 1x 
wejście audio
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1046 KNR 506/1602/1 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Switch 10-portowy PoE
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1047 KNR 506/1602/9 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem, 
zasilacz - Zasilacz 12V/60W/ 4.5A na szynę DIN
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1048 KNR 506/1602/2 SST-E-02 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  - 1-kanałowe zewnętrzne 
zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe serii EXT do systemów IP z ochroną PoE  (o parametrach 
wg projektu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1049 KNNR 5/209/1 SST-E-02 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  - S/FTP 4x2xAWG23 m 300,00

1050 KNNR 5/209/1 SST-E-02 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - F/FTP 4x2xAWG23, żelowany m 100,00

13.7 Element SST-E-05 System Okablowania Strukturalnego - Sąd Rejonowy

1051 KNNR 5/209/1 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel S/FTP 4P 1500 MHz  LSFRZH 
B2ca,s1,d1,a1 m 41 000,00

1052 KNNR 5/209/1 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, - Kabel S/FTP 4P 650 MHz LSFRZH B2ca,s1,d1,a1 m 5 000,00

1053 KNNR 5/209/1 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, Kabel światłowodowy wielomodowy MM 24G OM4, 
B2ca,s1,d0,a1 m 50,00

1054 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 1m szt 538,00

1055 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 2m szt 400,00

1056 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 3m szt 400,00

1057 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy FO OM4 
LCDuplex/LCDuplex 2m szt 96,00

1058 KNNR 5/308/1 SST-E-05 Gniazda instalacyjne teleinformatyczne  - Moduł RJ45 kat 6A szt 622,00

1059 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Płyty czołowe kątowe do montażu modułów 2xRJ45 szt 178,00

1060 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Płyty czołowe kątowe do montażu modułów 1xRJ45 szt 210,00

1061 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Gniazdo abonenckie natynkowe 80x80 2 portowe szt 27,00

1062 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Wtyk RJ45 szt 100,00

13.8 Element SST-E-05 GPD(SR) - Sąd Rejonowy - Okablowanie strukturalne

1063 KNNR 5/405/2 SST-E-05 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - szafa teleinformatyczna 
19" 42U - 2000x800x1000 stojąca z podstawowym wyposażeniem - z drzwiami 
wentylowanymi, z szynami profilowymi szt 5,00

1064 KNR 506/1602/7 SST-E-05 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Listwa zasilająca PDU Metered 1x16A 
CEE 24xC13 / 4xC19, szer:44 wys:1225 gł:85 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1065 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Panele wentylatorowe z termostatem, 
do TS IT 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1066 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - System monitoringu środowiska – jednostka główna 
- CMC III Processing Units 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
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1067 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - System monitoringu środowiska – zasilacz CMC III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1068 KNR 506/1602/7 SST-E-05 Zainstalowanie - Jednostka montażowa CMC III, 1 U, 482,6 mm (19")
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1069 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Kabel podłączeniowy o dł.1.8m z wtykami C13 / C14 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1070 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Wspornik kablowy CMC III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1071 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujnik temperatury CMCIII
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1072 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujnik temperatury i wilgotności CMCIII
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1073 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujniki CMC III, Czujnik wycieków, 15 m, Kolor: 
Przód: RAL|9005, Obudowa: RAL 7035 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1074 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - CMCIII I/O Unit III 8 IN + 4 OUT 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1075 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - CMC III moduł LTE 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1076 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny - pusty 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1077 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł 12/12xLC Duplex OM4 do panela krosowego 
modularnego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1078 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Uchwyt do osłon spawów światłowodowych 12x 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1079 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Osłonka spawów 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 192,00

1080 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł zaślepiający do panela krosowego modular-
nego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1081 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduły uchwytów przyłączeniowych 4x 12 RJ45 do 
panela krosowego modularnego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1082 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł RJ45/s-Kat.6A ISO-sp-1 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 96,00

1083 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny, wyposażony w moduły 
48xRJ45 kat.6A 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1084 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 1U 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,00

1085 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 2U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 25,00

1086 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznik sieciowy (dostępowy) 48 portów RJ45, 
PoE+, 4xSFP, 1U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 13,00

1087 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznik sieciowy (rdzeniowy / agregacyjny) 24 
portowy (jeśli wymagany)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

13.9 Element SST-E-05 Wydział Informatyczny - Sąd Apelacyjny - Okablowanie strukturalne

1088 KNNR 5/209/1 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel S/FTP 4P 1500 MHz  LSFRZH 
B2ca,s1,d1,a1 m 16 000,00

1089 KNNR 5/209/1 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, Kabel światłowodowy wielomodowy MM 24G OM4, 
B2ca,s1,d0,a1 m 300,00

1090 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 1m szt 216,00

1091 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 2m szt 152,00

1092 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 3m szt 150,00

1093 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy FO OM4 
LCDuplex/LCDuplex 2m szt 122,00

1094 KNNR 5/308/1 SST-E-05 Gniazda instalacyjne teleinformatyczne  - Moduł RJ45 kat 6A szt 259,00

1095 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Płyty czołowe kątowe do montażu modułów 2xRJ45 szt 84,00

1096 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Płyty czołowe kątowe do montażu modułów 1xRJ45 szt 83,00

1097 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Gniazdo abonenckie natynkowe 80x80 2 portowe szt 4,00

1098 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Wtyk RJ45 szt 100,00

1099 KNNR 5/405/2 SST-E-05 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - szafa teleinformatyczna 
19" 42U - 2000x800x1000 stojąca z podstawowym wyposażeniem - z drzwiami 
wentylowanymi, z szynami profilowymi szt 2,00
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1100 KNNR 5/405/2 SST-E-05 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - szafa teleinformatyczna 
19" 42U - 2000x800x1200 stojąca z podstawowym wyposażeniem - z drzwiami 
wentylowanymi, z szynami profilowymi szt 2,00

1101 KNR 506/1602/7 SST-E-05 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Listwa zasilająca PDU Metered 1x16A 
CEE 24xC13 / 4xC19, szer:44 wys:1225 gł:85 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1102 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Panele wentylatorowe z termostatem, 
do TS IT 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1103 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - System monitoringu środowiska – jednostka główna 
- CMC III Processing Units 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1104 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - System monitoringu środowiska – zasilacz CMC III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1105 KNR 506/1602/7 SST-E-05 Zainstalowanie - Jednostka montażowa CMC III, 1 U, 482,6 mm (19")
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1106 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Kabel podłączeniowy o dł.1.8m z wtykami C13 / C14 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1107 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Wspornik kablowy CMC III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1108 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujnik temperatury CMCIII
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1109 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujnik temperatury i wilgotności CMCIII
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1110 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujniki CMC III, Czujnik wycieków, 15 m, Kolor: 
Przód: RAL|9005, Obudowa: RAL 7035 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1111 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - CMCIII I/O Unit III 8 IN + 4 OUT 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1112 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - CMC III moduł LTE 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1113 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny - pusty 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1114 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł 12/12xLC Duplex OM4 do panela krosowego 
modularnego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1115 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Uchwyt do osłon spawów światłowodowych 12x 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

1116 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Osłonka spawów 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 144,00

1117 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł zaślepiający do panela krosowego modular-
nego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1118 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduły uchwytów przyłączeniowych 4x 12 RJ45 do 
panela krosowego modularnego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1119 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł RJ45/s-Kat.6A ISO-sp-1 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 72,00

1120 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny, wyposażony w moduły 
48xRJ45 kat.6A 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1121 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 1U 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1122 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 2U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1123 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznica światłowodowa 19" 1U UniRack2 
24xLC-Duplex OM4, PC, ceramic, Bm/3 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1124 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Uchwyt do osłon spawów światłowodowych 12x 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1125 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Tylna prowadnica kabla 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1126 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Osłonka spawów 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 96,00

13.10 Element SST-E-05 PD1 (SA) szafy teletechniczne - Okablowanie strukturalne

1127 KNNR 5/405/2 SST-E-05 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - szafa teleinformatyczna 
19" 42U - 2000x800x1000 stojąca z podstawowym wyposażeniem - z drzwiami 
wentylowanymi, z szynami profilowymi szt 1,00

1128 KNNR 5/405/2 SST-E-05 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - szafa teleinformatyczna 
19" 42U - 2000x800x1200 stojąca z podstawowym wyposażeniem - z drzwiami 
wentylowanymi, z szynami profilowymi szt 2,00

1129 KNR 506/1602/7 SST-E-05 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Listwa zasilająca PDU Metered 1x16A 
CEE 24xC13 / 4xC19, szer:44 wys:1225 gł:85 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1130 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Panele wentylatorowe z termostatem, 
do TS IT 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00
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1131 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - System monitoringu środowiska – jednostka główna 
- CMC III Processing Units 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1132 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - System monitoringu środowiska – zasilacz CMC III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1133 KNR 506/1602/7 SST-E-05 Zainstalowanie - Jednostka montażowa CMC III, 1 U, 482,6 mm (19")
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1134 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Kabel podłączeniowy o dł.1.8m z wtykami C13 / C14 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1135 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Wspornik kablowy CMC III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1136 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujnik temperatury CMCIII
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1137 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujnik temperatury i wilgotności CMCIII
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1138 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujniki CMC III, Czujnik wycieków, 15 m, Kolor: 
Przód: RAL|9005, Obudowa: RAL 7035 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1139 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - CMCIII I/O Unit III 8 IN + 4 OUT 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1140 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny - pusty 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1141 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł 12/12xLC Duplex OM4 do panela krosowego 
modularnego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1142 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Uchwyt do osłon spawów światłowodowych 12x 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1143 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Osłonka spawów 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 96,00

1144 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł zaślepiający do panela krosowego modular-
nego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1145 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduły uchwytów przyłączeniowych 4x 12 RJ45 do 
panela krosowego modularnego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1146 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł RJ45/s-Kat.6A ISO-sp-1 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 48,00

1147 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny, wyposażony w moduły 
48xRJ45 kat.6A 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1148 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 1U 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1149 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 2U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1150 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznica światłowodowa 19" 1U UniRack2 
24xLC-Duplex OM4, PC, ceramic, Bm/3 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1151 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Uchwyt do osłon spawów światłowodowych 12x 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1152 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Tylna prowadnica kabla 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1153 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Osłonka spawów 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 48,00

1154 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Rama rack 19” 42 550x710-890 z dwiema parami 
profili montażowych (przód i tył) 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,00

1155 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Listwa zasilająca z wyłącznikiem 1U – 7 gniazd z 
bolcem 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1156 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny, wyposażony w moduły 
48xRJ45 kat.6A 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1157 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 1U 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1158 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 2U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1159 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznica światłowodowa 19" 1U UniRack2 
24xLC-Duplex OM4, PC, ceramic, Bm/3 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1160 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Uchwyt do osłon spawów światłowodowych 12x 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1161 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Tylna prowadnica kabla 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1162 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Osłonka spawów 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 48,00
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1163 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznik sieciowy (dostępowy) 48 portów RJ45, 
PoE+, 4xSFP, 1U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1164 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznik sieciowy (rdzeniowy / agregacyjny) 24 
portowy (jeśli wymagany)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

13.11 Element SST-E-05 Okablowanie strukturalne - Prokuratura Rejonowa

1165 KNNR 5/209/1 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel S/FTP 4P 1500 MHz  LSFRZH 
B2ca,s1,d1,a1 m 9 000,00

1166 KNNR 5/209/1 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel S/FTP 4P 650 MHz  LSFRZH 
B2ca,s1,d1,a1 m 1 500,00

1167 KNNR 5/209/1 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, Kabel światłowodowy wielomodowy MM 24G OM4, 
B2ca,s1,d0,a1 m 15,00

1168 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 1m szt 163,00

1169 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 2m szt 12,00

1170 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy RJ45 - RJ45 CU PA C6A 
S GY 3m szt 12,00

1171 KNNR 5/211/4 SST-E-05 Przewody kabelkowe układane w kanałach otwartych, na gotowej konstrukcji 
bez mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - Kabel krosowy FO OM4 
LCDuplex/LCDuplex 2m szt 12,00

1172 KNNR 5/308/1 SST-E-05 Gniazda instalacyjne teleinformatyczne  - Moduł RJ45 kat 6A szt 184,00

1173 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Płyty czołowe kątowe do montażu modułów 2xRJ45 szt 51,00

1174 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Płyty czołowe kątowe do montażu modułów 1xRJ45 szt 62,00

1175 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Gniazdo abonenckie natynkowe 80x80 2 portowe szt 10,00

1176 KNNR 5/311/6 SST-E-05 Osprzęt - Wtyk RJ45 szt 35,00

1177 KNNR 5/405/2 SST-E-05 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, - szafa teleinformatyczna 
19" 42U - 2000x800x1200 stojąca z podstawowym wyposażeniem - z drzwiami 
wentylowanymi, z szynami profilowymi szt 1,00

1178 KNR 506/1602/7 SST-E-05 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Listwa zasilająca PDU Metered 1x16A 
CEE 24xC13 / 4xC19, szer:44 wys:1225 gł:85 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1179 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Panele wentylatorowe z termostatem, 
do TS IT 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1180 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Półka urządzeniowa montaż na stałe 50kg zmienna głęb. 
600-900
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1181 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - System monitoringu środowiska – jednostka główna - CMC III 
Processing Units
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1182 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - System monitoringu środowiska – zasilacz CMC III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1183 KNR 506/1602/7 SST-E-05 Zainstalowanie - Jednostka montażowa CMC III, 1 U, 482,6 mm (19")
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1184 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Kabel podłączeniowy o dł.1.8m z wtykami C13 / C14 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1185 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Wspornik kablowy CMC III 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1186 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujnik temperatury CMCIII
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1187 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujnik temperatury i wilgotności CMCIII
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1188 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Czujniki CMC III, Czujnik wycieków, 15 m, Kolor: 
Przód: RAL|9005, Obudowa: RAL 7035 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1189 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - CMCIII I/O Unit III 8 IN + 4 OUT 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1190 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - CMC III moduł LTE 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1191 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny - pusty 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1192 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł 12/12xLC Duplex OM4 do panela krosowego 
modularnego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1193 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Uchwyt do osłon spawów światłowodowych 12x 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1194 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Osłonka spawów 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,00
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1195 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł zaślepiający do panela krosowego modular-
nego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1196 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduły uchwytów przyłączeniowych 4x 12 RJ45 do 
panela krosowego modularnego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1197 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Moduł RJ45/s-Kat.6A ISO-sp-1 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,00

1198 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Panel krosowy modularny, wyposażony w moduły 
48xRJ45 kat.6A 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1199 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 1U 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1200 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Organizator kabli poziomy 2U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1201 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznik sieciowy (dostępowy) 48 portów RJ45, 
PoE+, 4xSFP, 1U
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1202 KNR 506/1602/1 SST-E-05 Zainstalowanie - Przełącznik sieciowy (rdzeniowy / agregacyjny) 24 
portowy (jeśli wymagany)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

13.12 Element SST-E-06 Instalacja oddymiania Sąd

1203 KNR 506/1601/7 SST-E-06 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu - Centrala sterująca 
systemem oddymiania grawitacyj-
nego, 1 strefowa,  wyposażona w komplet akumulatorów – dla klatki schodowej 
II - 16A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1204 KNR 506/1601/7 SST-E-06 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu - Centrala sterująca 
systemem oddymiania grawitacyj-
nego, 1 strefowa,  wyposażona w komplet akumulatorów – dla klatki schodowej 
III - 32A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1205 KNR 506/1601/7 SST-E-06 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu - Centrala sterująca 
systemem oddymiania grawitacyj-
nego, 1 strefowa,  wyposażona w komplet akumulatorów – dla klatki schodowej 
IV - 8A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1206 KNR 506/1601/7 SST-E-06 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu - Centrala sterująca 
systemem oddymiania grawitacyj-
nego, 1 strefowa,  wyposażona w komplet akumulatorów – dla holu głównego - 
48A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1207 KNR 506/1610/4 SST-E-06 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu szczelnym
i iskrobezpiecznym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: żużlobeton - 
Przycisk RPO
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1208 KNNR 5/303/2 SST-E-06 Puszki z tworzywa sztucznego, -  Puszka instalacyjna w wykonaniu 
przeciwpożarowym szt 14,00

1209 KNR 506/1608/8 SST-E-06 Instalowanie osłon przeciwwietrznych do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, na podłożu żużlobetonowym - Czujnik magnetyczny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1210 KNR 506/1608/8 SST-E-06 Instalowanie osłon przeciwwietrznych do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, na podłożu żużlobetonowym - Przetwornik różnicy ciśnień
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1211 KNNR 5/205/2 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 12,5 mm2 HTKSHekw FE180/PH90 E90 4x2x0,8 m 85,00

1212 KNNR 5/205/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5 mm2  HTKSH FE180/PH90 E90 1x2x0,8 m 10,00

1213 KNNR 5/205/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5 mm2  FLAME-X 950 HDGs 3x2.5mm2 m 150,00

1214 KNNR 5/205/2 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 12,5 mm2  FLAME-X 950 HDGs 3x4mm2 m 150,00

1215 KNNR 5/205/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 7,5 mm2  BiTflame 1000C FE180/E90 3x2.5mm2 m 20,00

13.13 Element SST-E-06 Instalacja oddymiania - Prokuratura

1216 KNR 506/1601/7 SST-E-06 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu - Centrala sterująca 
systemem oddymiania grawitacyj-nego, 1 strefowa,  wyposażona w komplet 
akumulatorów – dla klatki schodowej I - 16A
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1217 KNR 506/1610/4 SST-E-06 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu szczelnym
i iskrobezpiecznym, bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: żużlobeton - 
przycisk RPO
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1218 KNNR 5/303/2 SST-E-06 Puszki z tworzywa sztucznego, -  Puszka instalacyjna w wykonaniu 
przeciwpożarowym szt 2,00

1219 KNNR 5/205/2 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 12,5 mm2 HTKSHekw FE180/PH90 E90 4x2x0,8 m 20,00
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1220 KNNR 5/205/2 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż 
betonowe, przekrój do 12,5 mm2  FLAME-X 950 HDGs 2x2,5mm2 m 30,00

13.14 Element SST-E-06 SSP - Sygnalizacja pożaru - Sąd

1221 KNR 506/1601/7 SST-E-06 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu -Kontroler główny 
centrali z kolorowym ekranem do-
tykowym - wersja umożliwiająca sieciowanie central
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1222 KNR 506/1602/2 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Karta adresowa 64 adresy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1223 KNR 506/1602/2 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Karta adresowa 128 adresy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1224 KNR 506/1602/2 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Karta adresowa 512 adresy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1225 KNNR 5/405/1 SST-E-06 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, Obudowa zasilania 
średnia do instalacji czterech ba-
terii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena
obejmuje uchwyt zasila-
cza pojedynczy PSB 100 szt 2,00

1226 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Rama montażowa duża szt 1,00

1227 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Rama montażowa średnia szt 2,00

1228 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Szyna przyłączeniowa krótka szt 1,00

1229 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Szyna przyłączeniowa długa szt 2,00

1230 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 
17cm) Wykorzystywane, 
gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie) szt 4,00

1231 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modułem 
BCM a zasilaczem UPS (długość 150 cm) szt 2,00

1232 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, - Zasilacz 24V/6A 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1233 KNR 506/1602/8 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, - Akumulator 40Ah/12V 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1234 KNR 506/1602/5 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół zabezpieczający  -Moduł kontroli baterii
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1235 KNR 506/1602/1 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem,- Moduł pętli LSN o obciążalności 300mA 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1236 KNR 506/1602/7 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł 8 wyjść 
przekaźnikowych niskonapięciowych 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1237 KNR 506/1606/4 SST-E-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie - Gniazdo 
czujek serii 400 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 415,00

1238 KNR 506/1612/2 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna 
czujka dymu - Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami obroto-
wymi 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 405,00

1239 KNR 506/1612/3 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: liniowa czujka 
dymu i temperatury - Czujka termiczna z przełącznikami obrotowymi  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1240 KNR 506/1612/4 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: Czujka 
optyczno-termiczna Dual Ray z przełączni-
kami obrotowymi 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1241 KNR 506/1612/9 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, na zewnątrz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 197,00

1242 KNR 506/1612/7 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków - ROP czerwony, 
wewnętrzny 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 29,00

1243 KNR 506/1612/7 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, - Klucz do 
Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego - 5 sztuk  + zapasowa szybka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00
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1244 KNR 506/1612/9 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, na zewnątrz - 
Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, we-
wnętrzny, czerwony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 31,00

1245 KNR 506/1612/9 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, - 
Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka 
podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 62,00

1246 KNR 506/1602/7 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł 8 wejść  1 wyjście
przekaźnikowych niskonapięciowych z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 26,00

1247 KNR 506/1602/7 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł 8 wyjść 
przekaźnikowych niskonapięciowych  z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,00

1248 KNR 506/1602/7 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł LSN do 
podłączania  sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1249 KNR 506/1606/4 SST-E-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie - Podstawa 
obudowy do zasysającej czujki dymu serii -420-TM 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1250 KNR 506/1612/5 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - Zasysająca czujka 
dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę i alarm 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1251 KNNR 5/101/2 
(3)

SST-E-06 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 25 - 
Rurki PVC-U PN16 Rura D-25 x 1.9 m 200,00

1252 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 27,6V/2A/2x7Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1253 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz buforowy do systemów przeciwpożarowych 
27,6V/5A/2x40Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1254 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz buforowy 27,6/3A/2x7Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1255 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 12V/7Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1256 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 12V/40Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1257 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2   HTKSHekw 1x2x0,8 - Okablowanie 
(ognioodporne bez halogenowe) m 2 500,00

1258 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm 2   HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x1 - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 1 000,00

1259 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  HTKSH FE180/PH90 E90 1x2x0,8  - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 500,00

1260 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 XzTKMXpw 1x2x0,8   - Okablowanie 
(ognioodporne bez halogenowe) m 150,00

1261 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  NHXMH 2x1,5mm2  - Okablowanie 
(ognioodporne bez halogenowe) m 400,00

1262 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  FLAME-X 950 HDGs 3x2.5mm2  - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 400,00

1263 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  HTKSH FE180/PH90 E90 2x2x0,8  - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 800,00

1264 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  HTKSHekw FE180/PH90 E90 2x2x0,8  - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 60,00

13.15 Element SST-E-06 SSP - Sygnalizacja pożaru - Prokuratura

1265 KNR 506/1601/7 SST-E-06 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu -Kontroler główny 
centrali z kolorowym ekranem do-
tykowym - wersja umożliwiająca sieciowanie central
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
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1266 KNR 506/1602/2 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Karta adresowa 128 adresy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1267 KNNR 5/405/1 SST-E-06 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, Obudowa podstawowa na
6 modułów, 2 baterie 
12V/40Ah, 1 uchwyt pojedynczy zasilacza PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyt 
zasilacza pojedynczy PSB 
1001 A) szt 1,00

1268 KNNR 5/405/1 SST-E-06 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, Obudowa zasilania 
średnia do instalacji czterech ba-
terii 12V/40Ah oraz jednego uchwytu zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena
obejmuje uchwyt zasila-
cza pojedynczy PSB 100 szt 1,00

1269 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Rama montażowa duża szt 1,00

1270 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Rama montażowa średnia szt 1,00

1271 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Szyna przyłączeniowa krótka szt 1,00

1272 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Szyna przyłączeniowa długa szt 1,00

1273 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 
17cm) Wykorzystywane, 
gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie) szt 2,00

1274 KNNR 5/406/1 SST-E-06 Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modułem 
BCM a zasilaczem UPS (długość 150 cm) szt 1,00

1275 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, - Zasilacz 24V/6A 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1276 KNR 506/1602/8 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, - Akumulator 40Ah/12V 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1277 KNR 506/1602/5 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół zabezpieczający  -Moduł kontroli baterii
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1278 KNR 506/1602/1 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem,- Moduł pętli LSN o obciążalności 300mA 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1279 KNR 506/1602/7 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł 8 wyjść 
przekaźnikowych niskonapięciowych 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1280 KNR 506/1606/4 SST-E-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie - Gniazdo 
czujek serii 400 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 128,00

1281 KNR 506/1612/2 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna 
czujka dymu - Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami obroto-
wymi 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 125,00

1282 KNR 506/1612/3 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: liniowa czujka 
dymu i temperatury - Czujka termiczna z przełącznikami obrotowymi  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1283 KNR 506/1612/4 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: Czujka 
optyczno-termiczna Dual Ray z przełączni-
kami obrotowymi 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1284 KNR 506/1612/9 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, na zewnątrz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 60,00

1285 KNR 506/1612/7 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków - ROP czerwony, 
wewnętrzny 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 16,00

1286 KNR 506/1612/7 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, - Klucz do 
Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego - 5 sztuk + zapasowa szybka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1287 KNR 506/1612/9 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania czujek, na zewnątrz - 
Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, we-
wnętrzny, czerwony
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1288 KNR 506/1612/9 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, - 
Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka 
podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 21,00
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1289 KNR 506/1602/7 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł 8 wejść  1 wyjście
przekaźnikowych niskonapięciowych z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1290 KNR 506/1602/7 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł 8 wyjść 
przekaźnikowych niskonapięciowych  z obudową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1291 KNR 506/1602/7 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł LSN do 
podłączania  sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1292 KNR 506/1606/4 SST-E-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie - Podstawa 
obudowy do zasysającej czujki dymu serii -420-TM 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1293 KNR 506/1612/5 SST-E-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - Zasysająca czujka 
dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę i alarm 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1294 KNNR 5/101/2 
(3)

SST-E-06 Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 25 - 
Rurki PVC-U PN16 Rura D-25 x 1.9 m 20,00

1295 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Zasilacz do systemów przeciwpożarowych 27,6V/2A/2x7Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1296 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz buforowy do systemów przeciwpożarowych 
27,6V/5A/2x40Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1297 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz buforowy 27,6/3A/2x7Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1298 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 12V/7Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1299 KNR 506/1602/9 SST-E-06 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 12V/40Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1300 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2   HTKSHekw 1x2x0,8 - Okablowanie 
(ognioodporne bez halogenowe) m 800,00

1301 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm 2   HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x1 - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 300,00

1302 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  HTKSH FE180/PH90 E90 1x2x0,8  - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 150,00

1303 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 XzTKMXpw 1x2x0,8 m 50,00

1304 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  NHXMH 2x1,5mm2  - Okablowanie 
(ognioodporne bez halogenowe) m 150,00

1305 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  FLAME-X 950 HDGs 3x2.5mm2  - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 150,00

1306 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  HTKSH FE180/PH90 E90 2x2x0,8  - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 250,00

1307 KNNR 5/209/1 SST-E-06 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2  HTKSHekw FE180/PH90 E90 2x2x0,8  - 
Okablowanie (ognioodporne bez halogenowe) m 60,00

13.16 Element SST-E-03 SSWiN Instalacja - Sąd

1308 KNR 506/1601/7 SST-E-03 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu -Panel główny ze 
zintegrowanym komunikatorem IP - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI 
WŁAMANIA I NAPADU GRADE 3, 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1309 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł pętli  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1310 KNR 506/1602/9 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz - Zasilacz 150W 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1311 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Obudowa główna systemu MAP 
(zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Maksymalnie 2x 
akumulator 40Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00
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1312 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Obudowa zasilania dodatkowego 
(zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 
4xakumulator 40Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1313 KNR 506/1602/9 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 12V/40Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1314 KNR 506/1602/9 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 12V/18Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1315 KNR 506/1613/4 SST-E-03 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu 
specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w betonie - Czujka dualna 
PIR+MW  Professional Series pętlowa, Antymasking wielopunk-
towy, 12m x 12m 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 141,00

1316 KNR 506/1606/4 SST-E-03 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie - Uchwyt 
sufitowy czujki, Professional Series 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 141,00

1317 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Panel sterowania, manipulator, 
kolorowy ekran dotykowy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1318 KNR 506/1612/2 SST-E-03 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem,  - czujek: Pętlowy kontaktron wpuszczany, odporny na sabotaż, 
EN 50131 Grade 3 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,00

1319 KNR 506/1612/9 SST-E-03 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania - Czujka zalania wodą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1320 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Moduł pętlowy do lini 
konwencjonalnych 6 wejść i 4 wyjścia 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20,00

1321 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń -  Moduł przekaźnikowy dla moduły 
pętlowego, 2 przekaźniki 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1322 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Sygnalizator optyczno akustyczny  
GRADE 3 wewnętrzny 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1323 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń -  Sygnalizator optyczno akustyczny  
GRADE 3 zewnętrzny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1324 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Akumulator 2,3Ah/12V do sygnalizatora
zewnętrznego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1325 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Przycisk napadowy montaż biurkowy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 13,00

1326 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Przycisk napadowy montaż ścienny lub
biurkowy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1327 KNR 506/1602/9 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Zasilacz buforowy impulsowy Grade 3, 
13,8V/3A/EN;   
3,0A/13,8VDC - dla ogólnego zastosowania;  
1,4A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2;  
0,56A/13,8VDC - dla stopnia 3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1328 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Akumulator 7,2Ah 12V do zasilacza 
buforowego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 11,00

1329 KNNR 5/209/1 SST-E-03 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 kabel J-H(St)H…BD 2x2x0,8mm2 m 2 200,00

13.17 Element SST-E-03 SSWiN Instalacja - Prokuratura

1330 KNR 506/1601/7 SST-E-03 Zainstalowanie centralek CSP 10 NN, podłoże z betonu -Panel główny ze 
zintegrowanym komunikatorem IP - CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACJI 
WŁAMANIA I NAPADU GRADE 3, 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1331 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zespół przekaźników pośredniczących - Moduł pętli  
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1332 KNR 506/1602/9 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, zasilacz - Zasilacz 150W 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,00

1333 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Obudowa główna systemu MAP 
(zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Maksymalnie 2x 
akumulator 40Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00



strona nr: 77

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1334 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Obudowa zasilania dodatkowego 
(zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 
4xakumulator 40Ah 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1335 KNR 506/1602/9 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 12V/40Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1336 KNR 506/1602/9 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z 
podłączeniem, Akumulator 12V/18Ah
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1337 KNR 506/1613/4 SST-E-03 Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu 
specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w betonie - Czujka dualna 
PIR+MW  Professional Series pętlowa, Antymasking wielopunk-
towy, 12m x 12m 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 39,00

1338 KNR 506/1606/4 SST-E-03 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy 
pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie - Uchwyt 
sufitowy czujki, Professional Series 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 39,00

1339 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Panel sterowania, manipulator, 
kolorowy ekran dotykowy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1340 KNR 506/1612/2 SST-E-03 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem,  - czujek: Pętlowy kontaktron wpuszczany, odporny na sabotaż, 
EN 50131 Grade 3 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,00

1341 KNR 506/1612/9 SST-E-03 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, dodatkowych wskaźników zadziałania - Czujka zalania wodą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

1342 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Moduł pętlowy do lini 
konwencjonalnych 6 wejść i 4 wyjścia 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,00

1343 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń -  Moduł przekaźnikowy dla moduły 
pętlowego, 2 przekaźniki 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1344 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Sygnalizator optyczno akustyczny  
GRADE 3 wewnętrzny 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1345 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń -  Sygnalizator optyczno akustyczny  
GRADE 3 zewnętrzny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1346 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Akumulator 2,3Ah/12V do sygnalizatora
zewnętrznego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1347 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Przycisk napadowy montaż biurkowy 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1348 KNR 506/1602/9 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Zasilacz buforowy impulsowy Grade 3, 
13,8V/3A/EN;   
3,0A/13,8VDC - dla ogólnego zastosowania;  
1,4A/13,8VDC - dla stopnia 1, 2;  
0,56A/13,8VDC - dla stopnia 3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1349 KNR 506/1602/7 SST-E-03 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń - Akumulator 7,2Ah 12V do zasilacza 
buforowego 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1350 KNNR 5/209/1 SST-E-03 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 kabel J-H(St)H…BD 2x2x0,8mm2 m 1 000,00

13.18 Element SST-E-01 Telekomunikacja budowa kanalizacji teletechnicznej

1351 KNR 231/807/1 SST-E-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12 cm) na podsypce piaskowej 
z wypełnieniem spoin piaskiem -kostka betonowa do ponownego ułożenia m2 2,40

1352 TPSA 40/102/1 SST-E-01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie HDPE 110/6,3 m 162,00

1353 TPSA 40/102/1 SST-E-01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie BE75 m 1,00

1354 KNR 501/616/4 SST-E-01 Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla rurą 
ochronną, kabel do Fi 30 mm rura BE75 + kolanko FA75 i kapturek 
termokurczliwy m 2,50

1355 KNR 501/401/2 SST-E-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, 
SK-1,A15 grunt kategorii III szt 5,00

1356 KNR 501/401/2 SST-E-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, 
SK-1,B125 grunt kategorii III szt 2,00

1357 KNR 501/401/2 SST-E-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, 
SK-1,C250 grunt kategorii III szt 1,00

1358 TPSA 40/301/2 SST-E-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, 
grunt kategorii III szt 1,00
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1359 TPSA 40/322/2 SST-E-01 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
listwami, rama lekka  + zamek szt 9,00

1360 TPSA 39/207/1 SST-E-01 Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki z pianką poliuretanową, 
otwór wolny otwór 24,00

1361 KNR 501/1306/3 SST-E-01 Wykonanie przegród gazoszczelnych z pianki poliuretanowej na kablach 
miejscowych o powłokach termoplastycznych, w budynkach, kabel do Fi 60 mm 
- otwór przez fundament budunku z uszczelki gazowo i wodo odpornej Fi 
110mm szt 2,00

14 Grupa INSTALACJE ELEKTRYCZNE

14.1 Element SST-E-01 Oświetlenie zewnętrzne - zasilanie z RGS

1362 KNNR 5/701/2 SST-E-01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 109,20

1363 KNNR 5/706/1 SST-E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 390,00

1364 KNNR 5/705/1 SST-E-01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 110 mm typu SRS = 8+4,5+6 m 18,50

1365 KNNR 5/705/1 SST-E-01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 110 mm typu DVR = 
14+7+12+4+4+16+14+3+3+4+25 m 106,00

1366 KNNR 5/705/1 SST-E-01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 110 mm typu SRS-G 110/10 = 12,5 m 12,50

1367 KNNR 5/707/1 
(1)

SST-E-01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie 
folią - kabel YAKXS 4x25 m 284,00

1368 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach,  kabel do 0,5 kg/m kabel YAKXS 4x25 m 106,00

1369 KNR 508/608/7 SST-E-01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m 390,00

1370 KNNR 5/706/1 SST-E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 390,00

1371 KNNR 5/702/2 SST-E-01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 109,20

1372 KNNR 5/1001/2 
(1)

SST-E-01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup h-8m, aluminiowy
szt 15,00

1373 KNNR 5/1010/1 
(1)

SST-E-01 Montaż fundamentu pod słupy oświetleniowe, fundament prefabrykowany 
F-150/200 kpl 15,00

1374 KNNR 5/1002/1 SST-E-01 Montaż wysięgników rurowych  na słupie, wysięgnik do 15 kg  0,5m kąt 0 st. szt 3,00

1375 KNNR 5/1002/1 SST-E-01 Montaż wysięgników rurowych  na słupie, wysięgnik do 15 kg  0,5m kąt 15 st. szt 3,00

1376 KNNR 5/1002/1 SST-E-01 Montaż wysięgników rurowych  na słupie, wysięgnik do 15 kg  0,5m kąt 20 st. szt 6,00

1377 KNNR 5/1002/1 SST-E-01 Montaż wysięgników rurowych  na słupie, wysięgnik do 15 kg  0,5m kąt 25 st. szt 3,00

1378 KNNR 5/1003/3 
(2)

SST-E-01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe kpl 15,00

1379 KNNR 5/1004/2 SST-E-01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 15,00

1380 KNNR 5/1006/1 SST-E-01 Tablica bezpiecznikowa wnękowa Izolacyjne złącze  bezpiecznikowe typ 
IZK-4-01 szt 15,00

1381 KNNR 5/1006/1 SST-E-01 Tablica bezpiecznikowa wnękowa Izolacyjne złącze  fazowe typ IZK-4-02 szt 30,00

1382 KNNR 5/1006/1 SST-E-01 Tablica bezpiecznikowa wnękowa Izolacyjne złącze  zerowe typ IZK-4-03 szt 15,00

1383 KNNR 5/312/1 SST-E-01 Gniazda bezpiecznikowe, - wkładka bezpiecznikowa gG-6A szt 30,00

1384 KNNR 5/1204/3 SST-E-01 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 25 mm2 szt 120,00

1385 KNNR 5/1203/4 SST-E-01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16 mm2 szt 120,00

1386 KNNR 5/611/1 SST-E-01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w 
wykopie, bednarka do 120 mm2 - połaczenie ze słupem oświetleniowum szt 15,00

1387 KNNR 5/1301/1 SST-E-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 15,00

1388 KNNR 5/1303/1 SST-E-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 15,00

1389 KNNR 5/1304/1 SST-E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 15,00

14.2 Element SST-E-01 Oświetlenie zewnętrzne - zasilanie z RGP

1390 KNNR 5/701/2 SST-E-01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 36,40

1391 KNNR 5/706/1 SST-E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 130,00

1392 KNNR 5/705/1 SST-E-01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 110 mm typu SRS= 8+18 m 26,00

1393 KNNR 5/705/1 SST-E-01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 110 mm DVR= 13+16+15 m 44,00

1394 KNNR 5/707/1 
(1)

SST-E-01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie 
folią -  kabel N2XH-o 4x10 m 86,00

1395 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach,  kabel do 0,5 kg/m kabel N2XH-o 4x10 m 44,00

1396 KNR 508/608/7 SST-E-01 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2 m 120,00

1397 KNNR 5/706/1 SST-E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 130,00

1398 KNNR 5/702/2 SST-E-01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 36,40

1399 KNNR 5/1001/2 
(1)

SST-E-01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup h-8m, aluminiowy
szt 5,00

1400 KNNR 5/1010/1 
(1)

SST-E-01 Montaż fundamentu pod słupy oświetleniowe, fundament prefabrykowany 
F-150/200 kpl 5,00

1401 KNNR 5/1002/1 SST-E-01 Montaż wysięgników rurowych  na słupie, wysięgnik do 15 kg  0,5m kąt 0 st. szt 5,00

1402 KNNR 5/1003/3 
(2)

SST-E-01 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury 
osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe kpl 5,00

1403 KNNR 5/1004/2 SST-E-01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku szt 5,00

1404 KNNR 5/1006/1 SST-E-01 Tablica bezpiecznikowa wnękowa Izolacyjne złącze  bezpiecznikowe typ 
IZK-4-01 szt 5,00

1405 KNNR 5/1006/1 SST-E-01 Tablica bezpiecznikowa wnękowa Izolacyjne złącze  fazowe typ IZK-4-02 szt 10,00

1406 KNNR 5/1006/1 SST-E-01 Tablica bezpiecznikowa wnękowa Izolacyjne złącze  zerowe typ IZK-4-03 szt 5,00

1407 KNNR 5/312/1 SST-E-01 Gniazda bezpiecznikowe, - wkładka bezpiecznikowa gG-6A szt 10,00

1408 KNNR 5/1204/3 SST-E-01 Montaż końcówek kablowych, zaciskanie, przekrój żył do 25 mm2 szt 120,00
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1409 KNNR 5/1203/4 SST-E-01 Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 10 mm2 szt 120,00

1410 KNNR 5/611/1 SST-E-01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w 
wykopie, bednarka do 120 mm2 - połaczenie ze słupem oświetleniowum szt 5,00

1411 KNNR 5/1301/1 SST-E-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 5,00

1412 KNNR 5/1303/1 SST-E-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 5,00

1413 KNNR 5/1304/1 SST-E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 5,00

14.3 Element SST-E-01 Trasy kablowe i teletechniczne - korytka i drabinki kablowe

1414 KNNR 5/1105/7 SST-E-01 Montaż korytek typu K 100H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
100 mm m 145,00

1415 KNNR 5/1105/8 SST-E-01 Montaż korytek typu K200H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
200 mm m 177,00

1416 KNNR 5/1105/8 SST-E-01 Montaż korytek typu K300H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
300 mm m 20,00

1417 KNNR 5/1105/8 SST-E-01 Montaż korytek typu K400H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
400 mm m 50,00

1418 KNNR 5/1105/8 SST-E-01 Montaż korytek typu K200H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
200 mm - montaż pod podłogą  podniesioną m 20,00

1419 KNNR 5/1105/8 SST-E-01 Montaż korytek typu K300H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
300 mm - montaż pod podłogą  podniesioną m 8,50

1420 KNNR 5/1105/8 SST-E-01 Montaż korytek typu K400H60, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
400 mm - montaż pod podłogą podniesioną m 11,00

1421 KNNR 5/1105/10 SST-E-01 Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 100 mm szt 14,00

1422 KNNR 5/1105/10 SST-E-01 Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość 200 mm szt 9,00

1423 KNNR 5/1105/10 SST-E-01 Wykonanie łuku na korytku, przykręcenie, szerokość400 mm szt 6,00

1424 KNNR 5/1105/4 SST-E-01 Drabinki kablowe, przyspawanie, szerokość 200 mm m 20,00

1425 KNNR 5/1105/6 SST-E-01 Drabinki kablowe, przyspawanie, szerokość 500 mm m 9,00

1426 KNNR 5/103/4 SST-E-01 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47 mm - rury niepalne m 46,00

14.4 Element SST-E-01 Tablice zasilania - RPS-P + RRS-P + RKS-P  - (budynek Sądu)

1427 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
zabetonowanie, masa do 10 kg - wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 
1582x810, zestaw 3 częściowy wg schematu RPS-P + RRS-P + RKS-P szt 1,00

14.5 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RPS-P

1428 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
40A-3P szt 1,00

1429 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1430 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1431 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1432 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 16,00

1433 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B10 szt 2,00

1434 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 40A szt 1,00

14.6 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RRS-P

1435 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
32A-3P szt 1,00

1436 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1437 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1438 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1439 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 4,00

1440 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B10 szt 2,00

1441 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI C16 szt 2,00

1442 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI C10 szt 16,00

1443 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Stycznik modułowy iCT MAN 2NO, 25A, 
230V szt 2,00

1444 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Stycznik modułowy  iTL  1NO, 16A, 230V szt 1,00

1445 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 40A szt 1,00

14.7 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RKS-P

1446 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
32A-3P szt 1,00

1447 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1448 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00
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1449 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1450 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 7,00

1451 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 40A szt 1,00

14.8 Element SST-E-01 Tablice zasilania - RPS-01 + RRS-01 + RKS-01

1452 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
zabetonowanie, masa do 10 kg - wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 
1458x810, zestaw 3 częściowy wg schematu RPS-01 + RRS-01 + RKS-01 szt 1,00

14.9 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RPS-01

1453 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
100A-3P szt 1,00

1454 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1455 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1456 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1457 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 16,00

1458 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B10 szt 1,00

1459 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B20 szt 1,00

1460 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 125A szt 1,00

14.10 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RRS-01

1461 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
32A-3P szt 1,00

1462 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1463 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1464 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1465 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 2,00

1466 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B10 szt 1,00

1467 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI C10 szt 9,00

1468 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Stycznik modułowy iCT MAN 2NO, 25A, 
230V szt 2,00

1469 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Stycznik modułowy  iTL  1NO, 16A, 230V szt 1,00

1470 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 125A szt 1,00

14.11 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RKS-01

1471 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
32A-3P szt 1,00

1472 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1473 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1474 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1475 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 10,00

1476 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 40A szt 1,00

14.12 Element SST-E-01 Tablice zasilania - RPS-02 + RRS-02 + RKS-02

1477 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
zabetonowanie, masa do 10 kg - wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 
1458x810, zestaw 3 częściowy wg schematu RPS-01 + RRS-01 + RKS-01 szt 1,00

14.13 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RPS-02

1478 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
100A-3P szt 1,00

1479 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1480 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1481 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1482 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 16,00

1483 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B10 szt 1,00
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1484 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B20 szt 1,00

1485 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 125A szt 1,00

14.14 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RRS-02

1486 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
32A-3P szt 1,00

1487 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1488 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1489 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1490 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 2,00

1491 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B10 szt 1,00

1492 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI C10 szt 9,00

1493 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Stycznik modułowy  iTL  1NO, 16A, 230V szt 1,00

1494 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 125A szt 1,00

14.15 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RKS-02

1495 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
32A-3P szt 1,00

1496 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1497 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1498 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1499 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 6,00

1500 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 40A szt 1,00

14.16 Element SST-E-01 Tablice zasilania - RPS-03 + RRS-03 + RKS-03

1501 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez 
zabetonowanie, masa do 10 kg - wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 
1582x810, zestaw 3 częściowy wg schematu RPS-03 + RRS-03 + RKS-03 szt 1,00

14.17 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RPS-03

1502 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
100A-3P szt 1,00

1503 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1504 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1505 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1506 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 21,00

1507 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B10 szt 2,00

1508 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B20 szt 2,00

1509 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 125A szt 1,00

14.18 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RRS-03

1510 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
32A-3P szt 1,00

1511 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1512 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1513 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1514 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 2,00

1515 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B10 szt 2,00

1516 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI C10 szt 7,00

1517 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI C6 szt 1,00

1518 KNNR 5/407/4 
(1)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, -transformator bezpieczeństwa - 
ABL7RM24025 - 24VDC, 60W szt 1,00

1519 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, Stycznik modułowy  iTL  1NO, 16A, 230V szt 1,00

1520 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 125A szt 1,00
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14.19 Element SST-E-01 Wyposażenie tablicy RKS-03

1521 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy ISW 
40A-3P szt 1,00

1522 KNNR 5/407/1 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy do 
kontrolo faz 3x iC60H 1P B6 szt 1,00

1523 KNNR 5/407/2 SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach,kontrola faz, 3 biegunowy szt 1,00

1524 KNNR 5/407/4 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - ogranicznik przepięć DG M TNS CI275 klII, 
4P szt 1,00

1525 KNNR 5/407/3 
(2)

SST-E-01 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - iDPN N VIGI B16 szt 11,00

1526 KNNR 5/408/3 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, blok rozdzielczy 3P+N 40A szt 1,00

14.20 Element SST-E-01 Tablice zasilania - z wyposażeniem

1527 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1582x810, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPS-1.1 + RRS-1.1 + RKS-1.1  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1528 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 158x660, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPS-1,2 + RRS-1,2 + RKS-1,2  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1529 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1582x810, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPS-1,3 + RRS-1,3 + RKS-1,3  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1530 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1582x810, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPS-2,1 + RRS2,1 + RKS-2,1  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1531 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1458x660, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPS-2,2 + RRS2,2 + RKS-2,2 - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1532 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1582x810, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPS-2,3 + RRS-2,3 + RKS-2,3  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1533 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1830x1205, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RKW-S - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1534 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 550x750, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RSERW-S1  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1535 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 600x426, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPOZ-S  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1536 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym.426x600 zestaw 3 częściowy wg 
schematu RSERW-S2  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1537 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym.426x600 zestaw 3 częściowy wg 
schematu RSERW-S3  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1538 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 50 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym.1205x1830 zestaw 3 częściowy wg 
schematu RKW-S  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1539 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 200 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym.3606x2007 zestaw 5 częściowy wg 
schematu RGS  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1540 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 50 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym.1800x1830 zestaw 4 częściowy wg 
schematu RGKS  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1541 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1458x660, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPP-P + RRP-P + RKP-P  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1542 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1458x810, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPP-O + RRPO + RKP-O  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1543 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1458x810, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPP-1 + RRP-1 + RKP-1  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1544 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 1458x660, zestaw 3 częściowy wg 
schematu RPP-2 + RRP-2 + RKP-2  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1545 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 550X900, zestaw 1 częściowy wg 
schematu RKW-P - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1546 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 425X450, zestaw 1 częściowy wg 
schematu RSERW-P1  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1547 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 10 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym. 425X600, zestaw 1 częściowy wg 
schematu RPOZ-P  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00
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1548 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 200 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym.2956x2007 zestaw 5 częściowy wg 
schematu RGP  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

1549 KNNR 5/405/1 SST-E-01 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, , masa do 50 kg - 
wnękowa,II kl. izolacji, IP40, IK09, wym.900x1830 zestaw 2 częściowy wg 
schematu RGKP  - wraz z wyposażeniem wg schematu szt 1,00

14.21 Element SST-E-01 Przewody i kable

1550 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 
kg/m - Kabel N2XH-J 5x4 m 405,00

1551 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 
kg/m - Kabel N2XH-J 5x6 m 670,00

1552 KNNR 5/713/2 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 
kg/m - Kabel N2XH-J 5x10 m 220,00

1553 KNNR 5/713/2 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 
kg/m - Kabel N2XH-J 5x16 m 470,00

1554 KNNR 5/713/3 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - Kabel N2XH-J 5x25 m 165,00

1555 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m - kabel BiTflame 1000 1x185 m 140,00

1556 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m - kabel BiTflame 1000 1x150 m 70,00

1557 KNNR 5/713/3 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - kabel BiTflame1000  1x35 m 50,00

1558 KNNR 5/713/3 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m - kabel BiTflame1000  1x25 m 75,00

1559 KNNR 5/713/2 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 
kg/m - kabel BiTflame1000  5x16 m 35,00

1560 KNNR 5/713/2 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 
kg/m - kabel BiTflame1000  5x10 m 75,00

1561 KNNR 5/713/2 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 
kg/m - kabel BiTflame1000  5x6 m 50,00

1562 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m  YAKXS 4x240 m 175,00

1563 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m - kabel  XRUHAKXS 4x120 m 190,00

1564 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m  YAKXS 4x240 m 20,00

1565 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m  YAKXS 4x240 m 60,00

1566 KNNR 5/713/2 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 
kg/m  YAKXS 4x25 m 244,50

1567 KNNR 5/713/2 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 
kg/m  YAKXS 4x25 m 298,00

1568 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 
kg/m  YKY 3x1,5 m 16,00

1569 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m - kabel BiTflame 1000 1x185 m 140,00

1570 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m - kabel N2XH-O 4x10 m 94,00

1571 KNNR 5/713/4 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 5,5 
kg/m - kabel N2XH-O 4x10 m 83,00

1572 KNNR 5/713/3 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0 
kg/m  YAKXS 4x120 m 20,00

1573 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 
kg/m  YKY 3x1,5 m 16,00

1574 KNNR 5/209/1 SST-E-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 m 7 000,00

1575 KNNR 5/209/1 SST-E-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 m 6 000,00

1576 KNNR 5/209/2 SST-E-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 12,5 mm2 YDY 5x1,5 m 1 800,00

1577 KNNR 5/209/2 SST-E-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 12,5 mm2 YDY 5x2,5 m 1 500,00

1578 KNNR 5/1301/1 SST-E-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 120,00

1579 KNNR 5/1301/2 SST-E-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar 80,00

1580 KNNR 5/1303/1 SST-E-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 120,00

1581 KNNR 5/1303/3 SST-E-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 80,00

14.22 Element SST-E-01 Oświetlenie i osprzęt

1582 KNNR 5/301/3 SST-E-01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w 
betonie szt 1 260,00

1583 KNNR 5/308/1 SST-E-01 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5 mm2 końcowe pojedyncze szt 243,00

1584 KNNR 5/308/1 SST-E-01 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 
2,5 mm2 końcowe podwójne szt 396,00
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1585 KNNR 5/308/6 SST-E-01 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 
2,5 mm2 bryzgoszczelne - Zestaw PEL szt 207,00

1586 KNNR 5/308/6 SST-E-01 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 
2,5 mm2 bryzgoszczelne - Zestaw PEL  montowany w podłodze w puszce do 
zestawów szt 47,00

1587 KNNR 5/308/6 SST-E-01 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 
2,5 mm2 bryzgoszczelne - 3F szt 16,00

1588 KNR 506/1609/4 SST-E-01 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, 
bez uruchomienia i sprawdzenia, podłoże: żużlobeton - przycisk PWP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1589 KNNR 5/307/2 SST-E-01 Wypust 1 Faz dla zasilania urządzeń wyposażenia szt 157,00

1590 KNNR 5/307/2 SST-E-01 Wypust 3 Faz dla zasilania urzadzeń szt 63,00

1591 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  A1
kpl 3,00

1592 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  A3
kpl 6,00

1593 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  A4
kpl 3,00

1594 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  B1
kpl 5,00

1595 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem C1
kpl 149,00

1596 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem C3
kpl 190,00

1597 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem C4
kpl 57,00

1598 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  D1
kpl 12,00

1599 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  D2
kpl 43,00

1600 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  E1
kpl 79,00

1601 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  E2
kpl 106,00

1602 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  F1
kpl 110,00

1603 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  G1
kpl 46,00

1604 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  H1
kpl 7,00

1605 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  H2
kpl 3,00

1606 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  I 1
kpl 18,00

1607 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  K11ZW
kpl 36,00

1608 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem K1
kpl 20,00

1609 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  K1ZW
kpl 36,00

1610 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  K2
kpl 18,00

1611 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  N11
kpl 192,00

1612 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  N1
kpl 54,00

1613 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  N21
kpl 185,00

1614 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  N2
kpl 3,00

1615 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  M1
kpl 7,00

1616 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  ZH
kpl 99,00

1617 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  ZW
kpl 2,00

1618 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  ZS1
kpl 22,00

1619 KNNR 5/501/2 
(2)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane LED  - oznaczone symbolem  ZS3
kpl 2,00

1620 KNNR 5/501/2 
(1)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane - oświetlenie Awaryjne LED 2W oprawa typ 
AW1 kpl 84,00

1621 KNNR 5/501/2 
(1)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane - oświetlenie Awaryjne LED 2W oprawa typ 
AW2 kpl 2,00

1622 KNNR 5/501/2 
(1)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane - oświetlenie Awaryjne LED 2W oprawa typ 
AW3 kpl 106,00
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1623 KNNR 5/501/2 
(1)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane - oświetlenie Awaryjne LED 2W oprawa typ 
AW4 kpl 15,00

1624 KNNR 5/501/2 
(1)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane - oświetlenie Awaryjne LED 2W oprawa typ 
AW5c kpl 8,00

1625 KNNR 5/501/2 
(1)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane - oświetlenie Ewakuacyjne 7 LED 1W 
oprawa typ EW1 kpl 8,00

1626 KNNR 5/501/2 
(1)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane - oświetlenie Ewakuacyjne 7 LED 1W 
oprawa typ EW2 kpl 4,00

1627 KNNR 5/501/2 
(1)

SST-E-01 Oprawy oświetleniowe zawieszane - oświetlenie Ewakuacyjne 8 LED 1W 
oprawa typ EW3 kpl 87,00

1628 KNR 506/1601/5 SST-E-01 Zainstalowanie centralek - centrala monitoringu opraw awaryjnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1629 KNNR 5/209/1 SST-E-01 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 
mocowania, przekrój do 7,5 mm2 HTKSHekw 1x2x0,8 m 2 500,00

1630 KNNR 5/306/2 
(1)

SST-E-01 Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nprzycisk
szt 95,00

1631 KNNR 5/306/3 SST-E-01 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 79,00

1632 KNNR 5/306/4 
(2)

SST-E-01 Łącznik pt 250V/6A, krzyżowy WPt-8D
szt 32,00

1633 KNNR 5/306/5 
(1)

SST-E-01 Łącznik nt 10A, 250V 1-biegunowy WNt-1A
szt 48,00

1634 KNNR 5/306/7 
(1)

SST-E-01 Łącznik nt 6A, 250V krzyżowy - podwójny
szt 26,00

1635 KNNR 5/307/1 
(2)

SST-E-01 Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny światło-dzwonek 434-36
szt 26,00

1636 KNNR 5/307/2 SST-E-01 Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy szt 32,00

1637 KNNR 5/307/3 
(1)

SST-E-01 Łącznik klawiszowy n/t 6A, 250V bryzgoodporny krzyżowy 440
szt 27,00

14.23 Element SST-E-01 Instalacja odgromowa

1638 KNNR 5/611/7 SST-E-01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na 
ścianie lub konstrukcji zbrojenia, pręt do Fi 10 mm szt 10,00

1639 KNNR 5/601/2 
(2)

SST-E-01 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane 
na wspornikach klejonych, z pręta FeZn Fi 8 mm m 250,00

1640 KNNR 5/612/5 SST-E-01 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-pręt zacisk 
uniwersalny MV szt 10,00

1641 KNNR 5/612/6 SST-E-01 Złącza rynnowe, naprężające i kontrolne w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie pręt-płaskownik szt 10,00

1642 KNNR 5/303/10 
(2)

SST-E-01 Puszki z tworzywa sztucznego, 4x16,0 mm2, puszka 140x140 - puszka do 
gruntu do zabezpieczenia złącza kontrolnego IP65 szt 10,00

1643 KNNR 5/611/11 SST-E-01 Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na 
dachu, pręt do Fi 10 mm - spswanie szt 170,00

1644 KNR 508/602/9 SST-E-01 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka 
do 120 mm2 na wspornikach na betonie kucie ręczne m 339,00

1645 KNR 508/607/13 SST-E-01 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, 
podłoże z betonu, bednarka do 120 mm2, wykonanie ręczne m 452,00

1646 KNNR 5/603/1 SST-E-01 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych  luzem,- Przewód 
N2XH-j 1G16 mm2 magistrala wyrównania potencjałów m 166,00

1647 KNNR 5/615/1 SST-E-01 Iglice typu IO, na żerdzi, wieży stalowej leżącej, IO-2,5, masa 21 kg kpl 4,00

1648 KNNR 5/615/2 SST-E-01 Iglice typu IO, na żerdzi, wieży stalowej leżącej, IO-4,0, masa 42 kg kpl 8,00

1649 KNNR 5/1304/1 SST-E-01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 10,00

1650 KNNR 5/103/4 SST-E-01 Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 47 mm układane przy 
skrzyżowaniach z korytkami i przewodami - prętami na dachu 14 rur o dł. 2m m 28,00

1651 KNNR 5/213/5 SST-E-01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych, mata 
grzewcza na taśmie samoprzylepnej - Przewód grzewczy L 86m 20/1720 szt 1,00

1652 KNNR 5/213/5 SST-E-01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych, mata 
grzewcza na taśmie samoprzylepnej - Przewód grzewczy L 16,5m 20/330 szt 1,00

1653 KNNR 5/213/5 SST-E-01 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych, mata 
grzewcza na taśmie samoprzylepnej - Przewód grzewczy L 19m 20/380 szt 1,00

1654 KNNR 5/1105/7 SST-E-01 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 50 
mm - montaz na dachu na wpornikach - korytko KE 50H60 ocynkowane m 45,00

1655 KNNR 5/1105/7 SST-E-01 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100
mm montaz na dachu na wpornikach - korytko KE 100H60 ocynkowane m 105,00

1656 KNNR 5/1105/8 SST-E-01 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200
mm montaz na dachu na wpornikach - korytko KE 200H60 ocynkowane m 45,00

1657 KNNR 5/307/2 SST-E-01 Wypust 1 Faz dla zasilania urządzeń na dachu budynku szt 26,00

1658 KNNR 5/307/2 SST-E-01 Wypust 3 Faz dla zasilania urządzeń na dachu budynku szt 29,00

1659 KNNR 5/307/1 
(2)

SST-E-01 Czujnik Wilgoci  bryzgoodporny montaż na dachu
szt 1,00

1660 KNNR 5/307/1 
(2)

SST-E-01 Czujnik Temperatury  bryzgoodporny montaż na dachu
szt 1,00

1661 KNNR 5/408/2 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa 
(zaciskowa) -SWG szt 15,00

1662 KNNR 5/408/2 SST-E-01 Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa 
(zaciskowa) -SWM szt 16,00



strona nr: 86

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

14.24 Element SST-E-01 Zasilanie seperatorów

1663 KNNR 5/701/2 SST-E-01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III 9 Sąd)

Wyliczenie ilości robót:

88*0,6*0,4 21,120000

RAZEM: 21,120000 m3 21,12

1664 KNNR 5/706/1 SST-E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 88,00

1665 KNNR 5/705/1 SST-E-01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 50 mm DVR 50 m 88,00

1666 KNNR 5/706/1 SST-E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 88,00

1667 KNNR 5/702/2 SST-E-01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 24,00

1668 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 
kg/m -kabel N2XH-J3x,2,5 m 102,00

1669 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 
kg/m - kabel QLFLEx HEAT 125 MC2x075 m 102,00

1670 KNNR 5/1301/1 SST-E-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 2,00

1671 KNNR 5/1303/1 SST-E-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 2,00

1672 KNNR 5/701/2 SST-E-01 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III (Prokurat) m3 17,36

1673 KNNR 5/706/1 SST-E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 62,00

1674 KNNR 5/705/1 SST-E-01 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 50 mm DVR 50 m 62,00

1675 KNNR 5/706/1 SST-E-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m m 62,00

1676 KNNR 5/702/2 SST-E-01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III m3 17,36

1677 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 
kg/m -kabel N2XH-J3x,2,5 m 72,00

1678 KNNR 5/713/1 SST-E-01 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 0,5 
kg/m - kabel QLFLEx HEAT 125 MC2x075 m 72,00

1679 KNNR 5/1301/1 SST-E-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 2,00

1680 KNNR 5/1303/1 SST-E-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar 
pierwszy pomiar 2,00

14.25 Element SST-E-01 Przebudowa kolizji istniejących sieci

1681 Kalkulacja 
własna

SST-E-01 Przebudowa kolizji istniejących sieci
kpL 1,00

1682 SST-E-01

1683 SST-E-01

1684 SST-E-01

1685 SST-E-01

1686 SST-E-01

15 Grupa SIECI SANITARNE ZEWNĘTRZNE

15.1 Element SST-S-01 Przyłącz wody

1687 KNNR 1/210/3 
(1)

SST-S-01 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.03 Przyłącz prokuratura 26,31*1,60*1,1 46,305600

rys. WK.03 Przyłącz sąd 22,08*1,60*1,1 38,860800

RAZEM: 85,166400 m3 85,17

1688 KNNR 4/1411/3 SST-S-01 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.03 Przyłącz prokuratura 26,31*0,60*0,40 6,314400

rys. WK.03 Przyłącz sąd 22,08*0,60*0,40 5,299200

RAZEM: 11,613600 m3 11,61

1689 KNNR 4/1009/3 
(1)

SST-S-01 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE), Fi˙90x5,4˙mm PE100 RC SDR11

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.03 Przyłącz prokuratura 26,31 26,310000

rys. WK.03 Przyłącz sąd 22,08 22,080000

RAZEM: 48,390000 m 48,39

1690 KNR 219/219/1 SST-S-01 Oznakowanie trasy wodociągu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 49,00

1691 KNNR 4/1010/3 
(1)

SST-S-01 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 90x8,2,˙mm złącze 9,00

1692 KNNR 4/1015/3 SST-S-01 Opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym do rur PE O110/DN80 PN16

Wyliczenie ilości robót:

WK.04 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1693 KNNR 4/1110/1 
(1)

SST-S-01 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego dn 80 PN16 
wraz z obudową i skrzynką uliczną podziemną

Wyliczenie ilości robót:

WK.04 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,00

1694 KNNR 4/1014/3 SST-S-01 Połączenia kołnierzowe  do PE 90/80 PN16

Wyliczenie ilości robót:

WK.04 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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1695 KNRW 
219/217/8

SST-S-01 Przejścia  przez ściany z betonu żwirowego w tuleji osłonowej wraz z przejściem
szczelnym szt 2,00

1696 KNRW 
219/119/1

SST-S-01 Rury osłonowe dwudzielne stalowe segmentowe Dn˙150 mm + płozy 15mm

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.03 Przyłącz prokuratura 2,0 2,000000

zjazd północny 8,0 8,000000

zjazd południowy 10,0 10,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

1697 KNNR 4/1606/1 SST-S-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE wraz z płukaniem próba 2,00

1698 KNNR 1/214/2 
(1)

SST-S-01 Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

85,17-11,61 73,560000

RAZEM: 73,560000 m3 73,56

1699 KNR 201/239/4 
(2)

SST-S-01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi,  transport urobku do 1˙km 
samochodami samowyładowczymi 5-10˙t - Wywóz ziemi wraz z opłatą za 
utylizację m3 22,39

15.2 Element SST-S-01 Przebudowa hydrantu

1700 KNNR 1/210/3 
(1)

SST-S-01 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

10,0*1,3*1,4 18,200000

RAZEM: 18,200000 m3 18,20

1701 KNR 402/130/2 SST-S-01 Demontaż hydrantu podziemnego, Fi˙80-100mm szt 1,00

1702 KNNR 4/1119/3 SST-S-01 Hydrant nadziemny DN80, podwójne zamknięcie, zabezpieczenie przed 
złamaniem + Łuk kołnierzowy 90° ze stopką, żeliwny, DN80 + Blok podporowy, 
oporowy - bloczek betonowy kpl 1,00

1703 KNNR 4/1015/3 SST-S-01 Opaska do nawiercania z odejściem kołnierzowym do rur PE O110/DN80 PN16

Wyliczenie ilości robót:

WK.07 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1704 KNNR 4/1110/1 
(1)

SST-S-01 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego dn 80 PN16 
wraz z obudową i skrzynką uliczną podziemną + Blok podporowy, oporowy - 
bloczek betonowy

Wyliczenie ilości robót:

WK.07 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00

1705 KNNR 4/1014/2 SST-S-01 Króciec dwukołnierzowy, żeliwny, DN80, L=80cm szt 1,00

1706 KNNR 4/1014/2 SST-S-01 Łuk kołnierzowy 90°, żeliwny, DN80 szt 1,00

1707 KNNR 4/1606/1 SST-S-01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE wraz z wykonaniem 
wydajności hydrantu zakończony protokołem próba 1,00

1708 KNNR 1/214/2 
(1)

SST-S-01 Zasypanie wykopów
m3 18,20

15.3 Element SST-S-01 Kanalizacja sanitarna

1709 KNNR 1/210/3 
(1)

SST-S-01 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.02 Przyłącz prokuratura 37,09*1,60*1,1 65,278400

rys. WK.02 Przyłącz sąd 64,50*1,60*1,1 113,520000

RAZEM: 178,798400 m3 178,80

1710 KNNR 4/1411/3 SST-S-01 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.02 Przyłącz prokuratura + obsypka studni 37,09*0,60*0,60+4*1,6*1,5*1,2 24,872400

rys. WK.02 Przyłącz sąd  + obsypka studni 64,50*0,60*0,60+2*1,6*1,5*1,2 28,980000

RAZEM: 53,852400 m3 53,85

1711 KNRW 
219/217/8

SST-S-01 Przejścia  przez ściany z betonu żwirowego w tuleji osłonowej wraz z przejściem
szczelnym szt 2,00

1712 KNRW 
219/119/3

SST-S-01 Rury osłonowe dwudzielne stalowe segmentowe Dn˙250 mm + płozy 40 mm
m 6,00

1713 KNRW 
219/119/4

SST-S-01 Rury osłonowe dwudzielne stalowe segmentowe Dn˙300 mm + płozy 40 mm
m 21,00

1714 KNRW 
219/119/5

SST-S-01 Rury osłonowe dwudzielne stalowe segmentowe Dn˙350 mm + płozy 40 mm
m 28,00

1715 KNRW 
219/119/6

SST-S-01 Rury osłonowe dwudzielne stalowe segmentowe Dn˙400 mm + płozy 30 mm
m 17,00

1716 KNNR 4/1308/3 SST-S-01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm SN8

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.02 Przyłącz prokuratura 2,59+4,85+10,30+14,50+4,85 37,090000

rys. WK.02 Przyłącz sąd 8,2+56,30 64,500000

RAZEM: 101,590000 m 101,59
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1717 KNNR 4/1413/1 
(1)

SST-S-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  Fi˙1000˙mm z włazem żeliwnym

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.02 S1 1 1,000000

rys. WK.02 Przyłącz sąd 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1718 KNNR 4/1417/1 
(1)

SST-S-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe 400˙mm PP

Wyliczenie ilości robót:

rys. WK.02 Przyłącz prokuratura 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00

1719 KNNR 4/1429/1 SST-S-01 Osadzenie w studzienkach PP włazów szt 2,00

1720 KNNR 4/1607/1 SST-S-01 Próby szczelności rurociągów  kanalizacyjnych próba 1,00

1721 KNNR 1/214/2 
(1)

SST-S-01 Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

178,80-53,85 124,950000

RAZEM: 124,950000 m3 124,95

1722 KNR 201/239/4 
(2)

SST-S-01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi,  transport urobku do 1˙km 
samochodami samowyładowczymi 5-10˙t - Wywóz ziemi wraz z opłatą za 
utylizację m3 53,85

15.4 Element SST-S-01 Kanalizacja deszczowa

1723 KNNR 1/210/3 
(1)

SST-S-01 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 284,0*1,70*1,20 579,360000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 104,0*1,60*1,20 199,680000

RAZEM: 779,040000 m3 779,04

1724 KNNR 1/210/3 
(1)

SST-S-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi

Wyliczenie ilości robót:

WYKOP POD SYSTEM ROZSĄCZAJĄCY

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 32,2*8,2*2,30 607,292000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 9,4*8,20*2,30 177,284000

RAZEM: 784,576000 m3 784,58

1725 KNNR 4/1411/3 SST-S-01 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka i obsypka rurociągów

rys. WK.03 Przyłącz Prokuratura 284,0*0,80*0,60 136,320000

rys. WK.03 Przyłącz Sąd 104,0*0,80*0,60 49,920000

Podsypka i obsypka skrzynek

rys. WK.03 Przyłącz Prokuratura (9,4+8,20)*2*0,6+9,4*8,2*0,20 36,536000

rys. WK.03 Przyłącz Sąd (32,2+8,2)*2*0,6+32,2*8,2*0,2 101,288000

RAZEM: 324,064000 m3 324,06

1726 KNNR 4/1308/2 SST-S-01 Rura DN160, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 16,0 16,000000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 9,0 9,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

1727 KNNR 4/1308/3 SST-S-01 Rura DN200, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 117,0 117,000000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 30,0 30,000000

RAZEM: 147,000000 m 147,00

1728 KNNR 4/1308/4 SST-S-01 Rura DN250, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 62,0 62,000000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 17,0 17,000000

RAZEM: 79,000000 m 79,00

1729 KNNR 4/1308/5 SST-S-01 Rura DN315, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 61,00 61,000000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 48,0 48,000000

RAZEM: 109,000000 m 109,00

1730 KNNR 4/1308/6 SST-S-01 Rura DN400, strukturalna kielichowa z PP-B, SN8

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 28,0 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00
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1731 KNR 228/706/6 SST-S-01 Skrzynka rozsączająca 1200 x 600 x 600 mm + Dno skrzynki  + Płyta boczna 
ażurowa + Płyta boczna połączeniowa

Wyliczenie ilości robót:

Prokuratura 84,0 84,000000

RAZEM: 84,000000 kpl 84,00

1732 KNR 228/706/6 SST-S-01 Skrzynka rozsączająca 1200 x 600 x 600 mm + Dno skrzynki  + Płyta boczna 
ażurowa + Płyta boczna połączeniowa

Wyliczenie ilości robót:

Sąd 312 312,000000

RAZEM: 312,000000 kpl 312,00

1733 KNR 911/201/2 SST-S-01 Separacja warstw gruntu, geowłóknina PP 200 2.0/50 mb

Wyliczenie ilości robót:

Sąd 598,0 598,000000

Prokuratura 169,0 169,000000

RAZEM: 767,000000 m2 767,00

1734 KNRW 
215/213/5

SST-S-01 Wywiewka kanalizacyjna DN160
szt 2,00

1735 KNNR 4/1413/1 
(1)

SST-S-01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych  Fi˙1000˙mm z włazem żeliwnym

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 9,0 9,000000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 4,0 4,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,00

1736 KNNR 4/1417/1 
(1)

SST-S-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe 400˙mm PP

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 14,0 14,000000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 5,0 5,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00

1737 KNNR 4/1429/1 SST-S-01 Osadzenie w studzienkach PP włazów

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 14,0 14,000000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 5,0 5,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,00

1738 KNNR 4/1424/1 SST-S-01 Wpust uliczny DN500, kompletny, betonowy z osadnikiem

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 7 7,000000

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 3 3,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00

1739 KNNR 4/1415/1 
(1)

SST-S-01 Separator zintegrowany z osadnikiem DN1200, przepływ nominalny 1,5 l/s, 
betonowy

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.03 Zlewnia północna Prokuratura 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1740 KNNR 4/1416/1 
(1)

SST-S-01 Separator zintegrowany z osadnikiem DN1500, przepływ nominalny 6 l/s, 
betonowy

Wyliczenie ilości robót:

rys. S.KD.02 Zlewnia południowa Sąd 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

1741 KNR 926/101/4 SST-S-01 Odwodnienie liniowe polimerobetonowe, o szerokości wew. 150 mm, ruszt 
żeliwny D400, kompletne ze skrzynką odpływową. m 5,20

1742 KNNR 4/1607/1 SST-S-01 Próby szczelności rurociągów  kanalizacyjnych próba 1,00

1743 KNNR 1/214/2 
(1)

SST-S-01 Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

779,04+787,58-186,0 1 380,620000

RAZEM: 1 380,620000 m3 1 380,62

1744 KNR 201/239/4 
(2)

SST-S-01 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi,  transport urobku do 1˙km 
samochodami samowyładowczymi 5-10˙t - Wywóz ziemi wraz z opłatą za 
utylizację m3 186,24

15.5 Element SST-S-02 Przebudowa przyłącza gazu

1745 KNNR 1/210/3 
(1)

SST-S-02 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem wykopów

Wyliczenie ilości robót:

rys. G.02 , G.03 91,0*1,30*0,8 94,640000

RAZEM: 94,640000 m3 94,64

1746 KNNR 4/1411/3 SST-S-02 Podsypka , obsypka i zasypka  z materiałów sypkich

Wyliczenie ilości robót:

rys. G.02 , G.03 91,0*0,6*0,5 27,300000

RAZEM: 27,300000 m3 27,30

1747 KNRW 
219/301/8

SST-S-02 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 RC, SDR 11, Dz=63x5,8mm  + 
Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 m 91,00
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1748 KNRW 
219/204/2

SST-S-02 Włączenie do istniejącej sieci gazowej dn 25 mm
szt 1,00

1749 KNRW 
219/204/4

SST-S-02 Włączenie do istniejącej sieci gazowej dn 40 mm
szt 1,00

1750 KNR 219/219/1 SST-S-02 Oznakowanie trasy gazociągu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 91,00

1751 KNRW 
219/306/6 (1)

SST-S-02 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙125x7,4 mm, PE + płoza Br15

Wyliczenie ilości robót:

9,5+17,0+10,0+8,0 44,500000

RAZEM: 44,500000 m 44,50

1752 Kalkulacja 
własna

SST-S-02 Manszeta uszczelniająca typ N 50x125
szt 8,00

1753 KNRW 
219/303/6 (3)

SST-S-02 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙63 mm - kolano 90 st. 
dn63 - PE100 SDR11 złącze 2,00

1754 KNRW 
219/211/1

SST-S-02 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0.6 MPa, do Dn˙65 mm
m 91,00

1755 KNNR 1/214/2 
(1)

SST-S-02 Zasypanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

94,64-27,30 67,340000

RAZEM: 67,340000 m3 67,34

1756 KNR 201/239/4 
(2)

SST-S-02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi,  transport urobku do 1˙km 
samochodami samowyładowczymi 5-10˙t - Wywóz ziemi wraz z opłatą za 
utylizację m3 27,30

16 Grupa SSD-03 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

16.1 Element SSD-00 Roboty rozbiórkowe zagospodarowania terenu

1757 KNR 231/801/3 SSD-00 Rozebranie nawierzchni  betonowej mechanicznie m2 498,00

1758 KNR 231/803/3
KNR 231/803/4

SSD-00 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni ~ 15˙cm m2 132,00

1759 Kalkulacja 
własna

SSD-00 Rozebranie ogrodzenia
KPL 1,00

1760 KNR 401/108/14
KNR 401/108/16

SSD-00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu wraz z opłatą za utylizację

Wyliczenie ilości robót:

498*0,12+132*0,15 79,560000

RAZEM: 79,560000 m3 79,56

16.2 Element SSD-09 Wiata śmietnikowa

1761 KNR 201/309/2 SSD-09 Ręczne wykopy

Wyliczenie ilości robót:

4,3*3,10*0,45 5,998500

RAZEM: 5,998500 m3 6,00

1762 KNR 202/1101/1
(4)

SSD-09 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, chudy beton o gr 10 cm beton 
C12/15

Wyliczenie ilości robót:

Chudy beton

Płyta fundamentowa P1 2,5*4,0*0,10 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,00

1763 KNNR 2/604/2 SSD-09 Izolacja z folii polietylenowej podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

2,5*4,0 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

1764 KNR 202/205/1 
(2)

SSD-09 Płyty fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa 2,5*4,0*0,25 2,500000

RAZEM: 2,500000 m3 2,50

1765 KNR 202/1106/7 SSD-09 Zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

2,5*4,0 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

1766 KNR 202/1116/5 SSD-09 Posadzka kwarcowa m2 10,93

1767 KNR 910/153/1 SSD-09 Ściany budynków  z bloczków silikatowych  gr. 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,30+3,10)*2*2,21 32,708000

RAZEM: 32,708000 m2 32,71

1768 KNR 202/1210/1 SSD-09 Blacha perforowana 420x1800x40 wzór jodełka

Wyliczenie ilości robót:

(2,13+3,84)*0,42 2,507400

RAZEM: 2,507400 m2 2,51

1769 KNR 205/208/1 SSD-09 Konstrukcje stalowe podparć pokrycia dachu t 0,12
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1770 KNR 15/522/1 SSD-09 Pokrycie dachów blachami trapezowymi profil T20 grubość 0,5

Wyliczenie ilości robót:

3,1*4,30 13,330000

RAZEM: 13,330000 m2 13,33

1771 KNR 202/1203/2 SSD-09 Drzwi zewnętrzne stalowe, ocynkowane
- rama o profilu 100x50
- blacha perferowana montowana w ramie
- zawiasy nakładkowe skrzydełkowe min. 2 szt. na skrzydło
- zamek, dwustronnie klamka

?- światło przejścia po otwarciu drzwi o  900/   1100mm  x 2000mm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,10 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,52

1772 KNR 15/528/2 SSD-09 Rynny dachowe m 4,30

1773 KNR 15/529/2 SSD-09 Rury spustowe z PCV m 2,80

1774 KNNR 2/901/2 SSD-09 Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 
1-warstwowo, na ścianach, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

32,71*2 65,420000

RAZEM: 65,420000 m2 65,42

1775 KNR 23/933/2 
(1)

SSD-09 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z   tynków mozaikowych
m2 6,60

16.3 Element SSD-08 Krawężniki i obrzeża

1776 KNR 231/402/4 SSD-08 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

465,0*0,2*0,25 23,250000

121,0*0,15*0,10 1,815000

RAZEM: 25,065000 m3 25,07

1777 KNR 231/403/3 SSD-08 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 465,00

1778 KNR 231/407/4 SSD-08 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 121,00

16.4 Element SSD-02 Miejsca postojowe

1779 KNR 231/101/1
KNR 231/101/2

SSD-02 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni   mechaniczn  na głębokości 
32˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1209,44 1 209,440000

RAZEM: 1 209,440000 m2 1 209,44

1780 KNR 231/103/4 SSD-04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

1209,44 1 209,440000

RAZEM: 1 209,440000 m2 1 209,44

1781 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

SSD-05,06 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 
cm m2 1 209,44

1782 KNR 231/310/5 SSD-07 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  o grubości 3˙cm m2 1 209,44

1783 KNNR 6/502/4 
(1)

SSD-07 Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
m2 1 209,44

1784 KNR 201/229/2 
(1)

SSD-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt 
kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

1209,44*0,32 387,020800

RAZEM: 387,020800 m3 387,02

1785 KNR 201/229/5 
(1)

SSD-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 
KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE 
SKŁADOWANIA m3 387,02

1786 KNR 201/211/3 
(1)

SSD-02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55 kW m3 387,02

16.5 Element SSD-02 Ciągi jezdne

1787 KNR 231/101/1
KNR 231/101/2

SSD-02 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie  na głębokości 
32˙cm m2 1 843,13

1788 KNR 231/103/4 SSD-04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie m2 1 843,13

1789 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

SSD-05,06 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o gr. 20 
cm m2 1 843,13

1790 KNR 231/310/1
KNR 231/310/2

SSD-07 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 8˙cm
m2 1 843,13
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1791 KNR 201/229/2 
(1)

SSD-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt 
kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

1843,13*0,32 589,801600

RAZEM: 589,801600 m3 589,80

1792 KNR 201/229/5 
(1)

SSD-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 
KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE 
SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

1843,13*0,32 589,801600

RAZEM: 589,801600 m3 589,80

1793 KNR 201/211/3 
(1)

SSD-02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55 kW

Wyliczenie ilości robót:

1843,13*0,32 589,801600

RAZEM: 589,801600 m3 589,80

16.6 Element SSD-02 Chodniki i wejścia do budynku

1794 KNR 231/101/1
KNR 231/101/2

SSD-02 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie  na 
głębokości 26˙cm

Wyliczenie ilości robót:

275,39+190,77 466,160000

RAZEM: 466,160000 m2 466,16

1795 KNR 231/103/4 SSD-04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

275,39+190,77 466,160000

RAZEM: 466,160000 m2 466,16

1796 KNR 231/114/3; 
KNR 231/114/4

SSD-05,06 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm o gr. 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:

275,39+190,77 466,160000

RAZEM: 466,160000 m2 466,16

1797 KNNR 6/502/4 
(1)

SSD-07 Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

275,39+190,77 466,160000

RAZEM: 466,160000 m2 466,16

1798 KNR 201/229/2 
(1)

SSD-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10 m, grunt 
kategorii III, spycharka 55 kW (75 KM) - ZIEMIA Z KORYTOWANIA 
PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

466,16*0,26 121,201600

RAZEM: 121,201600 m3 121,20

1799 KNR 201/229/5 
(1)

SSD-02 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, nakłady dodatkowe za dalsze 
rozpoczęte 10 m w przedziale 10-30 m, grunt kategorii III, spycharka 55 kW (75 
KM) ZIEMIA Z KORYTOWANIA PRZEMIESZCZENIE W MIEJSCE 
SKŁADOWANIA

Wyliczenie ilości robót:

466,16*0,26 121,201600

RAZEM: 121,201600 m3 121,20

1800 KNR 201/211/3 
(1)

SSD-02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55 kW

Wyliczenie ilości robót:

466,16*0,26 121,201600

RAZEM: 121,201600 m3 121,20
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16.7 Element SSD-09 Mała architektura

1801 Kalkulacja 
własna

SSD-09 Ławka z oparciem o długości 1,5 m
Wykończenie: sosna Typ konstrukcji: konstrukcja stalowa połączona z deskami 
drewnianymi za pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej.
Powłoka: stalowa konstrukcja płyt bocznych pokryta ochronną warstwą cynku i 
powłoką proszkową.
Rama nośna: dwie płyty boczne spawane z rur stalowych o profilu kwadratowym
i cięć laserowych z blachy stalowej NC.
Siedzisko: 3 deski wykonane z twardego drewna o przekroju kwadratowym, o 
długości 1418 mm.
Oparcie: ruszt wykonany ze stalowych okrągłych słupków, wzmocniony 
żebrowaniem.
Ruszt może być również wyposażony w konstrukcję ze stali nierdzewnej.
Kolor: odcienie poliestrowych powłok proszkowych w delikatnej matowej 
strukturze
Kotwienie: zakotwienie pod kostką brukową w fundamencie betonowym za 
pomocą prętów gwintowanych.
Waga: 29,9 kg szt 8,00

1802 Kalkulacja 
własna

SSD-09 Kosz na śmieci z pokrywą, pojemność pojemnika 45 l
Panele wykonane z blachy nierdzewnej, pokrycia dachowe z popielniczką
Typ konstrukcji: konstrukcja stalowa z paneli blachowych połączonych z 
panelami siatki listwowej za pomocą połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej
Rama nośna: przyspawane laserowo wycinane kształty blachy stalowej o 
grubości 5 mm.
Poszycie: 3 panele wykonane z rowkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm.
Wewnętrzny pojemnik: zagięty arkusz ocynkowany o grubości 0,8 mm, objętość
45l.
Pokrywa: spawana z blachy stalowej o grubości 4 i 5 mm wycinana laserowo, 
naprzemiennie z popielniczką, zamek z siodłem 9 mm.
Powłoka: konstrukcja stalowa jest pokryta powłoką cynkową i proszkową.
odcienie poliestrowych farb proszkowych w delikatnym matowym wykończeniu,
Kotwienie: mocowanie do podłoża za pomocą prętów gwintowanych M12
Waga: 29,5 kg szt 5,00

1803 Kalkulacja 
własna

SSD-09 Stojak rowerowy
Typ konstrukcji: stalowa konstrukcja z profilu L
Powłoka: wyposażona w ochronną warstwę cynku i malowanie proszkowe
Korpus: spawany z profilu stalowego o wymiarach 60×60×6mm i wypalania płyty
żelaznej o grubości 10mm wysokość całkowita 1100mm, długość 600mm
Kolorystyka: odcienie poliestrowych powłok proszkowych w macie o drobnej 
strukturze
Zakotwienie: zakotwienie pod nawierzchnią lub w zagęszczonym terenie do 
fundamentu betonowego za pomocą prętów gwintowanych M12 
Waga: 18 kg szt 16,00

16.8 Element SSD-10 Ogrodzenie

1804 KNR 201/312/6 SSD-10 Ręczne wykopanie dołów pod stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

103 103,000000

RAZEM: 103,000000 szt 103,00

1805 KNR 202/203/1 
(1)

SSD-10 Stopy fundamentowe betonowe

Wyliczenie ilości robót:

103*0,35*0,35*1,10 13,879250

RAZEM: 13,879250 m3 13,88

1806 KNR 202/1802/2 SSD-10 Ogrodzenie :Segment ogrodzeniowy (szer. x wys.) 2500x1450mm: wypełnienie 
kształtownikiem zamkniętym 70 x 20mm w konstrukcji zamkniętej.
Montaż do słupków ogrodzeniowych stalowych 80x80mm, dł. 1550 mm 
spawany.
Zabezpieczenie antykorozyjne- system DUPLEX tj. ocynk (cynkowanie ogniwe) 
+ powłoka farby poliestrowej w kolorze RAL 7016 (malowanie

Wyliczenie ilości robót:

OGRODZENIE 2,50*86 215,000000

RAZEM: 215,000000 m 215,00

1807 KNR 
202/1808/10

SSD-10 Brama  dwuskrzydłowa  5000x1400
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - 
zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej. Wypełnienie skrzydła: 
kształtowniki zamknięte 20 x 70 [mm] (spawane do konstrukcji). Konstrukcja 
skrzydła bramy wykonana z profili 40x40mm.
Słupy bramy 80x80mm wyposażone w stalowe daszki typu piramida.
Wyposażenie: komplet zawiasowów, brama z napędem (brak zamka i rygla) 
24V, elekrorygiel, fotokomórki kpl 1,00

1808 KNR 
202/1808/10

SSD-10 Brama  dwuskrzydłowa  5300x1400
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - 
zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej. Wypełnienie skrzydła: 
kształtowniki zamknięte 20 x 70 [mm] (spawane do konstrukcji). Konstrukcja 
skrzydła bramy wykonana z profili 40x40mm.
Słupy bramy 80x80mm wyposażone w stalowe daszki typu piramida.
Wyposażenie: komplet zawiasowów, brama z napędem (brak zamka i rygla) 
24V, elekrorygiel, fotokomórki kpl 2,00
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1809 KNR 
202/1808/10

SSD-10 Brama  dwuskrzydłowa  4200x1400
Brama ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - 
zamkowym. Skrzydło bramy w konstrukcji zamkniętej. Wypełnienie skrzydła: 
kształtowniki zamknięte 20 x 70 [mm] (spawane do konstrukcji). Konstrukcja 
skrzydła bramy wykonana z profili 40x40mm.
Słupy bramy 80x80mm wyposażone w stalowe daszki typu piramida.
Wyposażenie: komplet zawiasowów, brama z napędem (brak zamka i rygla) 
24V, elekrorygiel, fotokomórki kpl 1,00

1810 KNR 202/1808/3 SSD-10 Furtka 100x145 cm 
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej. Wypełnienie skrzydła: kształtowniki 
zamknięte 20 x 20 [mm] (spawane do konstrukcji).
Konstrukcja skrzydła bramy wykonana z profili 40x40mm. Słupy furtki 80x80mm 
wyposażone w stalowe daszki typu piramida.
Wyposażenie: komplet zawiasowo- zamkowy, system jednego klucza, szyld do 
klamki ze stali nierdzewnej, klamka aluminiowa z trzpieniem, zamek z 
elektrozaczepem kpl 1,00

1811 KNR 202/1808/3 SSD-10 Furtka 135x145 cm 
Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.
Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej. Wypełnienie skrzydła: kształtowniki 
zamknięte 20 x 20 [mm] (spawane do konstrukcji).
Konstrukcja skrzydła bramy wykonana z profili 40x40mm. Słupy furtki 80x80mm 
wyposażone w stalowe daszki typu piramida.
Wyposażenie: komplet zawiasowo- zamkowy, system jednego klucza, szyld do 
klamki ze stali nierdzewnej, klamka aluminiowa z trzpieniem, zamek z 
elektrozaczepem kpl 1,00

16.9 Element SSD-03 Zieleń

1812 KNR 201/103/2 SSD-03 Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt 52,00

1813 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Zabepieczenie drzw na czas wykonywania robót
kpl 1,00

1814 KNP 13/1201/1 SSD-03 Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gruz i resztki budowlane m2 1 944,58

1815 KNP 13/1202/2 SSD-03 Wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie 
zadrzewionym m2 1 944,58

1816 KNP 13/1218/2 
(3)

SSD-03 Grabienie spulchnionej gleby, teren płaski, gleba kategorii III, z wybieraniem 
zanieczyszczeń i modelowaniem wg projektowanego profilu m2 1 944,58

1817 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Zebranie urobku ziemi z terenu z wykorzystaniem do rozplantowania na tereni 
zielonym

Wyliczenie ilości robót:

1944,58*0,30 583,374000

RAZEM: 583,374000 m3 583,37

1818 KNR 221/315/1 SSD-03 Jażąb pospolity 'Fastigiata'(Sorbus aucuparia 'Fastigiata') [wys. 8m/szer. 3m]
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,00

1819 KNR 221/315/1 SSD-03 Wiśnia piłkowana 'Amanogawa' (Prunus serrulata 'Amanogawa') [wys. 6m/szer. 
2m]
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,00

1820 KNR 221/315/1 SSD-03 Klon zwyczajny 'Crimson Sentry' (Acer platanoides 'Crimson Sentry') [wys. 
8m/szer. 3,5m]
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 8,00

1821 KNR 221/315/1 SSD-03 Jarząb mączny 'Magnifica' (Sorbus aria 'Magnifica') [wys. 11m/szer. 6m]
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 17,00

1822 KNR 221/315/1 SSD-03 Robinia biała 'Pyramidalis' (Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis') [wys. 12m/szer.
4m]
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

1823 KNR 221/315/1 SSD-03 Modrzew europejski (Larix decidua) [wys. 12m/szer. 6m]
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1824 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Tawuła szara (Spiraea ×cinerea 'Grefsheim')
m2 125,00

1825 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Lilak Meyera (Syringa meyeri 'Palibin')
m2 78,00

1826 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Dereń biały (Cornus alba IVORY HALO 'Bailhalo')
m2 70,00

1827 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Dostawa i rozplantowanie lekkiej ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

448,0 448,000000

RAZEM: 448,000000 m3 448,00

1828 KNNR 11/711/2 
(1)

SSD-03 Ręczne wykonanie trawników siewem, w terenie płaskim
m2 1 944,58

1829 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Przykrycie nasion ziemią żyzną o gr. 1 cm
m2 1 944,58

1830 KNP 13/1241/2 
(1)

SSD-03 Ubicie obsianego terenu, wał ręczny, teren płaski
m2 1 944,58

1831 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Pierwsze podalnie trawników oraz roślin
m2 1 944,58

1832 Kalkulacja 
własna

SSD-03 Pilęgnacja zieleni przez cały rok po posadzeniu roślin i przeglądzie 
gwarancyjnym po roku z ewentualnym nasadzeniem roślin ,  które w tym czasie 
wypadły kpl 1,00


