EMGIEprojekt Sp. z 0.0. 25-342 Kielce ul. Mazurska 14

PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KSIAG WIECZYSTYCH WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA CELE BIU-
ROWE SADU REJONOWEGO MIELCU

PRZEDMIAR ROBOT

INSTALACJE SANITARNE
ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU KSIAG WIECZYSTYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKO-
WANIA PODDASZA NA CELE BIUROWE SADU REJONOWEGO MIELCU

ADRES INWESTYCJI : ul. Kosciuszki 15, 39-300 Mielec dz. nr. ewid. 1866, obreb 1 Stare Miasto, j.ew. 181101_1 Mielec

INWESTOR : Sad Okregowy w Tarnobrzegu

ADRES INWESTORA : Tarnobrzeg, ul. Henryka Sienkiewicza 27
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI - ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
1/45111000-8 |Roboty ziemne - KOD CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
S 01.06.00
0,021 km 0,021
RAZEM 0,021
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill - 70 % kubatury
S 01.06.00
22,26 m3 22,260
RAZEM 22,260
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV - 30% kubatury
S 01.06.00
9,54 m3 9,540
RAZEM 9,540
4|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) na odlegto$¢ 10km
S 01.06.00 |Krotnos¢ =9
5,1 m3 5,100
RAZEM 5,100
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
S 01.06.00 |nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - 70% kubatury
18,69 m3 18,690
RAZEM 18,690
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll - 30% kubatury
S 01.06.00
8,01 m3 8,010
RAZEM 8,010
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1/0236-02
S 01.06.00
26,7 m3 26,700
RAZEM 26,700
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
S 01.06.00 |gruntkat. I-IV
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
2|45231200-7 |Roboty montazowe KOD CPV 45231200-7 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i
gazociggoéw
9|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.2|1411-02
S 01.06.00
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm -obsypka m3
d.2|1411-02
S 01.06.00
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
11/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i sredniego cisnienia gazociggi o $r.nom.80 mm - m
d.2/0201-06 przewody zabezpieczone antykorozyjnie
S 01.06.00
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) PE100 SDR11 o $r. nom. 90 |m
d.2/0301-08 mm
S 01.06.00
19 m 19,000
RAZEM 19,000
13|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.2|0303-08 wych - przejscie PE/stal 90PE/80st
S 01.06.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14KNR-W 2-19 |Proba szczelnosci gazociggdéw o $r.nom. 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.2|/0211-02
S 01.06.00
27 m 27,000
RAZEM 27,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|Kalkulacja in- |Przedmuchanie i przeczyszczenia montowanego gazociggu kpl
d.2|dywidualna
S 01.06.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi - rurg dwudz. 110x100 I=3 m zabezp
d.2|0218-01 .
S 01.06.00
1 zabezp 1,000
RAZEM 1,000
17 | KNR-W 2-19 |Rura ostonowa PE 100 dn200 SDR 17,6 m
d.2|0119-02 ana-
logia
S 01.06.00
3 m 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o sr. 200 mm szt.
d.2|0122-02 ana-
logia
S 01.06.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg ostrzegawczg koloru |m
d.2|0102-01 z6ttego o szer 40cm z tworzywa sztucznego
S 01.06.00
21 m 21,000
RAZEM 21,000
20|kalkulacja in- |Obstuga geodezyjna kpl
d.2|dywidualna
S 01.06.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-19 |Szafka gazowa o wymiarach 0,7/0,6/0,3 m w wykonaniu zewnetrznym z zawo- |kpl.
d.2|0210-01 ana- |rem odcinajgcym kulowym DN80 o potgczeniach kotnierzowych - kompletna
logia
S 01.06.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Elektrozawér MAG-3 DN50 szt.
d.2|0313-06 ana-
logia
S 01.06.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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