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Znak postepowania przetargowego: ZP 226-7/2010

Tarnobrzeg. 13.09. 2010r

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na zadanie:

NADZOR INWESTORSKI NAD REALIZACJA ZADANIA pn.:

ZABUDOWA PODCIENI BUDYNKU SADOW | PROKURATUR W
TARNOBRZEGU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 27.

Zgodnie z ogtoszeniem o przetargu nieograniczonym z dnia. 13.09.2010 r.
ogtoszonym w :
1. Biuletynie Zaméwien Publicznych z dnia 13.09.2010r. nr 287842 -2010
2. nastronie internetowej www.tarnobrzeg.so.gov.pl

3. na tablicy ogtoszen w siedzibie zamawiajacego.

Zamawiajacy: Sad Okregowy w Tarnobrzegu
ul. Sienkiewicza 27
39 —400 Tarnobrzeg
Sekcja Inwestycji i Remontow

Miejsce wykonania ustugi:
Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 27

Zawartosé STWZ: Specyfikacje zatwierdzit:
1. SIWZ - opis,

2. Formularze ofertowe DYREKTOR
Sadu Okregowego w Tarnobrzegu

Marta Ziarek
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1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Sad Okregowy w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 27;

39-400 Tarnobrzeg.;

tel: 015/823 48 80 ;centrala  wew: 306 i 215

fax: 015/8230551 lub 015823 48 80 wew: 215
godziny urzedowania: 7°° - 15%

konto bankowe: NBP O/Rzesz6w

NR 90 1010 1528 0001 4313 9120 0000

NIP 867 19 93 452 REGON 831 220 860
adres strony internetowej Zamawiajacego: www.tarnobrzeg.so.gov.pl
e-mail; inwestycje@tarnobrzeg.so.gov.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.
Postepowanie prowadzone jest w trybie ,,PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” o
wartosci szacunkowej ponizej progoéw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego w
specjalnosciach ogélnobudowlanej, sanitarneji elektrycznej nad realizacjg
zadania inwestycyjnego pn.,,Zabudowa podcieni budynku sadéw i prokuratur
w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27.”

3.1 Istniejacy budynek to obiekt 14 kondygnacyjny, o czesci nizszej 4 kondygnacyjne;j
Czes¢ nizsza jest nadwieszona we fragmentach rzutu na poziomach Il i IV kondygnaciji
nad | i Il kondygnacja. Obiekt w catosci uzytkowany jest na potrzeby Sadow i
Prokuratur. Przyziemie petni funkcje techniczno-magazynowe oraz pomocnicze, oprécz
tego w przyziemiu znajdujg sie: Rodzinny Osrodek Diagnostyczno Konsultacyjny oraz
pomieszczenia zatrzymanych i konwoju. Parter i pietra — podstawowe funkcje budynku
(Sady, Prokuratury). Budynek jest obiektem o konstrukcji stalowej i $cianach
ostonowych z cegty (warstwowych) oraz fasad przeszklonych. Sciany i wszystkie
elementy murowane sg wykonczone cegta klinkierowa matowa. Dachy ptaskie
pograzone. Konstrukcja stalowa budynku stupowo — ryglowa, stropy prefabrykowane z
gorng czescig ptyty wylewang na budowie.

Szczegétowy opis robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim zawiera
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Dokumentacja dostepna jest do wgladu w siedzibie zamawiajgcego w
budynku Sadu Okregowego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27, pokéj nr 206 w godz.
od 8% do 15% , oraz na stronie internetowej www.tarnobrzeg.so.gov.pl (zaméwienia
publiczne Nr ZP 226-6/2010 zatacznik nr 10,11 i 12 do SIWZ)

3.2 Zakres nadzorowanych robét budowlanych:

1. Rozbudowa i nadbudowa budynku
- zabudowa podcienia od strony ulicy Sienkiewicza
- nadbudowa i rozbudowa od strony ulicy Dominikanskiej
- przebudowa istniejacej klatki ewakuacyjnej
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w tym m.in. roboty rozbiérkowe, scianki dziatlowe i ostonowe, sciany i sufity

2. Izolacje

- Izolacje przeciwwilgociowe
- Izolacje termiczne

- Izolacje akustyczne

- Izolacje p-poz

3. Wykonczenie zewnetrzne

4. Instalacje

- wentylacja mechaniczna

- klimatyzacja

- odprowadzania wody opadowej z dachu rozbudowy
- kanalizacja sanitarna

- wody zimnej i cieptej oraz do celéw gasniczych

- elektrycznych oswietlania i obwoddéw wew.

- okablowanie strukturalne

- oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- instalacja p-poz: SAP itp.

3.3

Uwaga: w dalszej czesci specyfikacji Wykonawca ustugi bedgcej
przedmiotem nin. specyfikacji nazywany jest WYKONAWCA Iub
INSPEKTOREM NADZORU, natomiast wykonawca prac budowlanych —
WYKONAWCA ROBOT.

Podstawowe obowigzki Inspektora Nadzoru w poszczegdlnych etapach:

Zakres obowigzkow i praw Inspektora reguluje przede wszystkim art. 25i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 156 poz.1118
ze zm) jak tez ustalenia niniejszej specyfikaciji.

W zakres zadania wchodzi takze ustuga koordynacji pracy poszczegdélnych
inspektoréow nadzoru. Za koordynacje prac odpowiada¢ bedzie ustanowiony
inspektor branzy ogolnobudowlanej —jako wiodacy. Za koordynacje prac moze
odpowiada¢ inna osoba wskazana przez Oferenta , spetniajagca wymogi okreslone
dla inspektora branzy ogélnobudowlane;.

Catkowity zakres zadania obejmuje dwa etapy:

Etap | - nadzér nad wykonywaniem robo6t budowlanych i rozliczeniem koncowego
budowy ( przewidywalny czasokres trwania ustugi: 31 miesiecy)

Etap Il — nadzér po wykonaniu rob6t budowlanych w okresie udzielonej gwarancji i
rekojmi,

ETAP I. - w okresie wykonywania robot budowlanych i rozliczenia
koncowego budowy.
zapoznanie sie z aktualng dokumentacja budowlang powierzonego zadania
inwestycyjnego w tym: warunkami pozwolenia na budowe, jak tez: warunkami
terenowymi, aktualnym zaawansowaniem roboti umowa z wykonawca robét
budowlanych
prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem robét i ich finansowaniem zgodnie z
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harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

4. petnienie funkcji koordynacyjnych na budowie,

5. state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz inwestora,

6. prowadzenie rozliczeh zwigzanych z realizacjg rob6t, opracowanie dokumentow
rozliczeniowych i sprawozdan wymaganych przy realizacji robot,

7. nadzér nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg
towarzyszacq przez uprawnionego geodete,

8. sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora i
przysztych uzytkownikbw w tym:

. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy;

. kontrola jakosci wykonywanych prac budowlanych, zgodnosci z projektem
i pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami i normami,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP, SANEPID i
P-poz.

. uczestniczenie w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazanie ich do uzytkowania,

. sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania,

. sprawdzenie i odbidr robot, wynikajacych z harmonogramu rob6t
budowlanych,

. kontrola ilosci i warto$ci wykonywanych robét z obowigzujacym
harmonogramem oraz terminowo$¢ ich wykonania,

. kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w

nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla
oceny witasciwego wykonania robo6t (ilosci, jakosci, wartosci robét). W
czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma
obowigzek biezacego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia
bytnosci na budowie poprzez dokonanie stosownego zapisu w
dzienniku obecnosci na placu budowy.

. potwierdzenie faktycznie wykonanych rob6t oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw
ewentualnych zmian zakresu zadania i rodzaju materiatéw w stosunku do
przyjetej dokumentacii)

o sprawdzanie zasadnosci faktur sktadanych przez wykonawce robo6t
budowlanych za wykonane elementy prac oraz faktury koncowej — w
ciggu 3 dni od daty otrzymania i przekazania sprawdzonych faktur
Zamawiajgcemu.

. ztozenie oswiadczenia na pismie o prawidtowosci wykonanych prac
(zgodnos¢ z umowa, projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz technologia).

. powiadomienie Zamawiajgcego o ewentualnej koniecznosci wykonania
robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych, nie uwzglednionych

w umowie i nie objetych dokumentacja, jezeli sg one niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia ( inspektor nadzoru w
zadnym przypadku nie jest wtadny do udzielenia zlecenia wykonania
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

takowych robét).

. udziat w sporzadzaniu ew. protokotéw koniecznosci jak tez weryfikacja i
ocena ztozonych przez Wykonawce robét kosztoryséw ofertowych (w
ciggu 5 dni od chwili ich dostarczenia) na ew. roboty dodatkowe,
zamienne lub uzupetniajace.

. sktadanie pisemnych sprawozdan kwartalnych z realizacji rzeczowo-
finansowej inwestycji.

rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania roboét, zasiegajac w
razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego.

sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow
(atestow, Swiadectw, jakosci, wynikdw badan), dotyczacych elementow
prefabrykowanych i innych wyrobéw oraz dokonywanie ich oceny jakosciowej na
placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentéw
stwierdzajacych wtasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od
Wykonawcy robot odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z réwnoczesnym powiadomieniem Inwestora o
zaistniatym fakcie. Kontrola systematycznego gromadzenia dokumentéw dot.
wbudowanych materiatéw.

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyroboéw nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z
dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét),
nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w
wykonywaniu lub prowadzeniu rob6t w sposéb powodujacy i mogacy narazi¢ Inwestora
na straty — Inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza
Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo
zgdac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych roboét, a takze wstrzymania dalszych
robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie
badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe,

sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce robét dokumentéw
i zasdwiadczen wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru oraz dotgczeniu do nich opracowang przez siebie ocene jakosciowo- ilosciowo-
kosztowg wraz z jej uzasadnieniem,

gromadzenie i przygotowanie materiatdw analitycznych niezbednych do rozliczenia,
wykonywanych robét i oceny osiagnietych efektdéw rzeczowych i finansowych.
opracowanie kohncowego rozliczenia robot budowlanych.

weryfikacja sktadanych przez Wykonawce rob6t dokumentoéw, ich skompletowanie i
przekazanie Zamawiajacego w celu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na
uzytkowanie.

ETAP Il. Po zakonczeniu robét budowlanych ( tj. 3 lata od dnia podpisania

koncowego odbioru robét):

uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie
trwania gwaranc;ji i rekojmi ( okres udzielonej gwarancji przez Wykonawce 3 lata od
daty podpisania protokotu odbioru robot ),

kontrola usuniecia przez Wykonawce rob6t stwierdzonych wad,

uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od Wykonawcy usunietych wad —
potwierdzonych protokotem.
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Inspektor Koordynator i Inspektorzy Nadzoru beda nadzorowali budowe (w trakcie jej
realizacji) w takich odstepach czasu aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru.

Wymagana jest obecnos¢ Inspektora Koordynatora na miejscu budowy nie rzadziej
niz 3razy w tygodniu (za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach
gdzie czestotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum).

Inspektorzy nadzoru zobowigzani sg do pobytu na budowie na kazde wezwanie
kierownika budowy ( na podstawie wpisu do Dziennika Budowy oraz telefonicznego
powiadomienia) lub Zamawiajacego ( zgtoszenie telefoniczne). W takim przypadku
Inspektor nadzoru, na budowie winien sie zgtosi¢ najpdzniejw ciggu 18 godzin
od chwili telefonicznego zgtoszenia.

Pobyt inspektora koordynatora oraz inspektoréw nadzoru na budowie odnotowywany
bedzie w dzienniku obecnosci w kazdym przypadku — niezaleznie od wpisu do
dziennika budowy.

Zamawiajgcy dostarczy jednostce sprawujgcej nadzoér inwestorski dokumentacije techniczng
(projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez firme: ,,PROBUD” sp. z 0. 0.
z Tarnowa) wraz z uzgodnieniami, pozwolenie na budowe, przedmiary rob6t, umowe
z wykonawca —w dacie podpisania umowy z Wykonawcg ustugi nadzoru
inwestorskiego.

Zamawiajacy informuje, ze najkorzystniejsza oferte ztozyta firma ,ARKADA” Mielec
sp. z 0.0. z Mielca z ktérg Zamawiajacy przewiduje podpisanie umowy ( zawiadomienie
0 wyborze zamieszczone zostato na stronie Zamawiajgcego w dniu 10.09.2010r)
Catkowita wartos¢ rob6t budowlanych objetych dokumentacja projektowa, nad ktérym bedzie
sprawowany kompleksowy nadzér inwestorski wynosi: 2 856 458,87 zt brutto,
z tego:
- roboty ogodlnobudowlane stanowia: 70%
- prace elektryczne i teletechniczne stanowia: 16,6%
- prace sanitarne i klimatyzacyjne stanowia: 13,4 %

Podpisana z Wykonawcg rob6t umowa bedzie miata charakter ryczattowy.

Przygotowujac oferte Oferent winien wzig¢ pod uwage, iz podpisana z Oferentem
umowa bedzie mie¢ takze charakter ryczattowy. Zaproponowana cena
winna obejmowaé wszelkie czynnosci ( dojazdy, ubezpieczenia itp), jak réwniez
sprawowanie nhadzoru nad wszelkimi robotami nieprzewidywalnymi,
zamiennymi i ewent. dodatkowymi, a koniecznymi do prawidtowego
wykonania budowy.

Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty zapoznanie sie z miejscem
wykonywania robét po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym oraz
dokumentacjg projektowg zamieszczong ba stronie Zamawiajacego, ( wersja
papierowa u Zamawiajgcego).

PRZEDMIOT ZADANIA OKRESLONY JEST KODEM CPV:

7152 0000-9 - ustugi nadzoru budowlanego
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4. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych. Oferte nalezy ztozy¢ na catos¢
zadania.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetiajacych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych, w wysokosci nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu zaméwienia
podstawowego.

6. OPIS SPOSOBU | WARUNKOW PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

7. UMOWA RAMOWA
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zawarcia umowy ramowej.

8. POSTEPOWANIE DOTYCZACE AUKCJI ELETRONICZNEJ
Zamawiajacy nie bedzie stosowat aukcji elektronicznej.

9. TERMIN | MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

| etap — od dnia zawarcia umowy z Wykonawcg robo6t budowlanych lub w
przypadku uprzedniego zawarcia umowy na roboty budowlane - od dnia
podpisania umowy na petnienie ustugi nadzoru inwestorskiego przez okres
realizacji umowy na roboty budowlane (30 miesiecy), do uptywu okresu 30 dni
od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu bezwarunkowego odbioru
koncowego robét budowlanych, w ktérym to Wykonawca catkowicie rozliczy
zadanie.

Przediuzenie okresu realizacji zdania inwestycyjnego nie uprawnia
Wykonawcy do Zzgdania podwyzszenia wynagrodzenia.

Il etap - 3 lata po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robét

9.1 Miejsce wykonania przedmiotu zamoéwienia — Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27, -
budynek sadoéw i prokuratur w Tarnobrzegu.

10. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.

10.1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé¢ sie wykonawcy, ktérzy spetniaja
warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia
- poprzez wykazanie, ze wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
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terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, co najmniej trzy ustugi, ktérych przedmiotem byto swiadczenie
ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi o wartosci ustugi
nadzoru odpowiadajgcej wartosci ustugi stanowigcej przedmiot zamowienia , z
czego (co najmniej jedng ustuge petnienia nadzoru inwestorskiego budynku
uzytecznoséci publicznej)*, o kubaturze nie mniejszej niz 2000m*

*budynek uzytecznosci publicznej — naleiy przez to rozumieé¢ budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
oswiaty, szkolnictwa wyZszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obstugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym srodlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
Junkcji, za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takie budynek biurowy lub socjalny
(rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poin. zm.).

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zaméwienia

poprzez dysponowanie i przekazanie do wykonania przedmiotowego zaméwienia

nastepujacych osob:

a) inspektor koordynator
Osoba musi spetnia¢ nastepujace warunki

- posiada¢ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
technicznych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej — bez ograniczen

- minimum 3 -letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robét
budowlanych w tym w nadzorowaniu min. Jednego budynku uzytecznosci
publicznej o kubaturze nie mniejszej niz 2 000m*® lub kierowaniu taka
budowa.

- petni¢ w okresie ostatnich trzech lat min. 1 krotnie funkcje
koordynatora, kierownika zespotu, inspektoréw nadzoru przy realizacji
zakonczonych inwestycji budowlanych o wartosci rob6t zblizonej do
wartosci bedacej przedmiotem zamdwienia.

b) inspektor nadzoru w branzy ogolnobudowlanej
Osoba musi spetnia¢ nastepujace warunki

- posiada¢ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
technicznych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej — bez ograniczen

- minimum 3 -letnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu robot
budowlanych w tym w nadzorowaniu min. jednego budynku uzytecznosci
publicznej o kubaturze nie mniejszej niz 2 000m® lub kierowaniu budowa.

c) inspektor nadzoru w branzy elektrycznej
Osoba musi spetnia¢ nastepujace warunki

- posiada¢ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
technicznych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych — bez
ograniczen

- minimum 3 -letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego branzy elektrycznej, w tym w nadzorowaniu min.
jednej budowy o kubaturze nie mnigjszej niz 2 000m? lub kierowania budowg
w swojej specjalnosci, w ktérej zostata wskazana w niniejszym postepowaniu.

- minimum 3-letnie doswiadczenie w nadzorowaniu instalacji
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stabopradowych (sieci komputerowe, p.poz, domofonowej, telewizji CCTV,
DSO, sygnalizacji napadu, kontroli dostepu ) w tym nadzorowaniu
przynajmniej dwoch instalacji podobnego typu.

d) inspektor nadzoru w branzy sanitarnej
Osoba musi spetnia¢ nastepujace warunki

- posiada¢ uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
technicznych funkcji w budownictwie - do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych — bez ograniczen

- minimum 3 -letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w tym w nadzorowaniu min. jednej budowy o
kubaturze nie mniejszej niz 2 000m?® lub kierowania budowa w swojej
specjalnosci, w ktérej zostata wskazana w niniejszym postepowaniu.

Funkcje inspektora koordynatora okreslong pod lit. a moze by¢ taczona z funkcjg
inspektora nadzoru w branzy ogéinobudowlanej okreslong pod lit. b.

Zamawiajacy dopuszcza inng mozliwos¢ tj. faczenie funkcji inspektora koordynatora
okreslong pod lit. a z funkcjg inspektora nadzoru okreslong pod lit. ¢ lub d
pod warunkiem, ze osoba ta spetnia tacznie wymagania dla kazdej z
taczonych funkgji.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez:

- posiadanie optaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie
mniejszg niz 200 000 zt.

Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane.

10.2 Z udziatu w niniejszym postepowaniu wyklucza sie wykonawcoéw, ktérzy podlegaja
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zaméwien Publicznych.

10.3 Wykonawca moze polegaé¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych
innych podmiotoéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z nimi
stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢
zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamoéwienia, w szczeg6lnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

10.4 Zamawiajacy dokona oceny spetnienia wymaganych warunkéw na podstawie
zataczonych do ofert dokumentéw. Spos6b dokonywania oceny spetnienia
warunkéw wymaganych od Wykonawcow oparty bedzie na zasadzie: spetnia/
nie spetnia.

11. DODATKOWE WYMAGANIA OD WYKONAWCOW

11.1  Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedtozy¢é Zamawiajacemu
kopie uméw ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum
umowe regulujaca wzajemng wspoiprace i zobowigzania jego cztonkéw.
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12. INFORMACJE DOTYCZACE WARUNKOW SKEADANIA OFERT:

13.

12.1  Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dotgczone moga by¢
uzyte jedynie w celu sporzadzenia oferty.

12.2  Wykonawca przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej SIWZ.

12.3  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem

oferty.

INFORMACJA O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH JAKIE MAJA

DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA

WARUNKOW UDZIALU

13.1 Oferta musi zawieraé

13.1.1 formularz ofertowy — wypetniony i podpisany przez Wykonawce:- zatacznik Nr 1
do SIWzZ

13.1.2 projekt umowy — parafowana przez Wykonawce kazda strona;

13.1.3 petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie o zaméwienie publiczne, gdy Wykonawca wspoélnie ubiega sie
0 udzielenie zamdwienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP - w formie
oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie

13.1.4 dokumenty wadialne, w przypadku sktadania wadium w formie niepienieznej

13.1.5 W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw, o ktérych

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, nalezy przedtozy¢:

a)

b)

podpisane oswiadczenie, ze Wykonawca spetnia warunki okreslone w
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien Publicznych; - zatacznik Nr 2 do
SIwz

wykaz wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcow (zatacznik Nr 3 do SIWZ doswiadczenie zawodowe) oraz
zalagczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te ustugi zostaty wykonane
nalezycie

wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia,
odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug tj. osoby przewidzianej do
koordynowania jak réwniez Inspektoréw Nadzoru w poszczegdinych
branzach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamowienia,
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami — zalacznik Nr 4 do SIWZ
personel

oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu
zamoOwienia (osoby wymienione w wykazie, o ktérym mowa w pkt. c),
posiadajg wymagane uprawnienia — zafacznik Nr 4a SIWZ

optacong polise na kwote nie mniejszg niz 200 000 zt., a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia.
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13.1.6 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania
o udzielenie zamdéwienia z art. 24 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych
Wykonawca sklada nastepujace dokumenty:

a) podpisane oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania,

o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 powotanej wyzej ustawy —zatacznik Nr 5 do SIWZ

b) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamowien publicznych;

c) aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, Ilub
zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert;

d) aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert;

e) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiong nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

f) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Jezeli wykonawcy ubiegajg sie wspolnie o udzielenie zamowienia, to
oswiadczenia i dokumenty wymienione w pkt 13.1.6 wykonawcy moga ztozyc¢
wspolnie, natomiast oswiadczenie i dokumenty okreslone w pkt 13.1.7 sktada
kazdy wykonawca samodzielnie.

13.2 Postanowienia dotyczace sktadanych dokumentow:

13.2.1 Wszystkie dokumenty sktadane z oferta muszg mie¢ forme oryginatu albo
kserokopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem na kazdej stronie
zawierajacej tres¢ przez Wykonawce (osobe/osoby upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy wymieniong w dokumencie rejestracyjnym
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej) lub petnomocnika.

13.2.2 Zamawiajacy wymaga by dokumenty skladane w ramach oferty byly
sporzadzone w jezyku polskim. Jezeli oryginalny dokument zostat sporzadzony w
innym jezyku wymaga sie oprécz tego dokumentu ztozenia jego ttumaczenia na
jezyk polski, poswiadczonego przez Wykonawce.

13.3 Dokumenty podmiotdw zagranicznych:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkiada:
13.3.1. Dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
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potwierdzajacy, ze:

¢ Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadifosci — wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert.

e Nie zalega z uiszczeniem podatkow, optat, skiadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawiony nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu skfadania wnioskédw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

e Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie — wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
sktadania ofert.

13.3.2. Zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy — wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia albo sktadania ofert — albo
o$wiadczenie ziozone przed notariuszem, witasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w
kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
sie takiego zaswiadczenia.

INFORMUJE, ZE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB OSWIADCZENIA
NIEPRAWDZIWEGO WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK  (wyludzenie
zamowienia publicznego- czyn zagrozony karnag pozbawienie wolnosci do 5 lat)

14. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI _ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW A
TAKZE WSKAZANIE _OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI:

14.1. Zamawiajacy bedzie porozumiewat sie z Wykonawcami pisemnie lub za pomocg
faksu. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przesytane faksem winny by¢ réwniez niezwlocznie przekazywane pisemnie.
Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwilocznie potwierdza fakt otrzymania
oswiadczen, wnioskéw, zawiadomieh oraz innych informacji przekazanych za
pomoca faksu. Korespondencja przestana za pomocg faksu po godzinach
urzedowania zostanie zarejestrowana w nastepnym dniu pracy zamawiajacego
i uznana za wniesiong z datg tego dnia.

14.2. Osobami ze strony Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktowania sie z
Wykonawcami sa;

Leszek Rebisz— Kierownik sekcji inwestycji i remontéw SO(przedmiot zaméwienia)
Tel. 15/8234880 wew. 306
Grzegorz Domagata — Inspektor ds. inwestycji i remontéw SO - (procedura)
Tel. 15/ 8234880 wew. 215 fax. 15/ 823 05 51
Kontakt jest mozliwy w dni robocze w godzinach od 8% do 15%
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14.3. Adres do korespondenciji:
Sad Okregowy w Tarnobrzegu
39-400 Tarnobrzeg
ul. Sienkiewicza 27
Sekcja Inwestycji i Remontow.

14.4. Wykonawca moze zwrOci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia, nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Zamawiajacy udziela wyjasnien
niezwtocznie jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem sktadania  ofert.

14.5. Zamawiajacy udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, ktorzy otrzymali
specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia.

14.6. Zamawiajacy nie udziela zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajgcego pytania w sprawach
wymagajacych zachowania pisemnosci postepowania.

14.7. Wszelkie modyfikacje, uzupetnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany
termindéw, jak réwniez pytania Wykonawcédw wraz z wyjasnieniami stajg sie
integralng czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i bedg wigzace
przy skiadaniu ofert. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert, jezeli bedzie to
niezbedne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji,
zawiadomieni zostang wszyscy Wykonawcy, ktérym przekazano specyfikacje
istotnych warunkéw zaméwienia. Wszelkie prawa i zobowigzania Wykonawcy
odnosnie wczesniej ustalonych terminéw beda podlegaty nowemu terminowi.

15. WADIUM.

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie przez Wykonawce wadium w
wysokosci 1 685 zt (stownie: jeden tysiac szeséset osiemdziesiat pie¢ ztotych ) przed
uptywem sktadania ofert ti. do dnia  21.09.2010r. do godziny 9° w formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), {j.:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z pézn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniadzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego:
Konto bankowe: NBP O/Rzeszéw NR 90 1010 1528 0001 4313 9120 0000
z dopiskiem "Wadium — Nadzoér Inwestorski nad zadaniem pn. Zabudowa Podcieni
budynku sadéw i prokuratur w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27”.

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania
rachunku zamawiajgcego.

Zamawiajacy przechowuje wadium na rachunku bankowym.

Wadium wnoszone w_formie innej niz pieniadz nalezy ztozyé tacznie z ofertg (nie spiete
trwale z oferta).
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Zamawiajgcy dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawcéw wadium w trybach i na
zasadach okreslonych w art. 46 ustawy — Prawo Zaméwien Publicznych.

W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedng z okreslonych w niniejszej specyfikaciji
form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziatu postepowania, a jego oferta
podlegaé bedzie odrzuceniu.

Uwaga:

Nalezy podaé réwniez nr konta, na kiére Zamawiajacy winien dokonac zwrotu wadium.

16. TERMIN ZWIAZANIA OFERENTA OFERTA

16.1
ofert.
16.2.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu

sktadania ofert.

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte w jednym egzemplarzu. Wykonawca,
ktéry przedtozy wiecej niz jedng oferte zostanie wykluczony z postepowania.

Oferta powinna by¢ ztozona na formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik do
niniejszej specyfikacji

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci w formie
pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza zgody na skiladanie ofert w postaci
elektronicznej.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe (osoby) uprawnione do wystepowania
w imieniu Wykonawcy.

Ewentualne poprawki powinny by¢ naniesione czytelnie i opatrzone podpisem
osoby uprawnionej.

Wykonawcy powinni przedstawi¢ swoje oferty zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia.

Oferta powinna by¢ ztozona w podwdjnej nieprzejrzystej kopercie, ktéra bedzie
zaadresowana do Zamawiajacego.

Zaleca sie aby wszystkie strony oferty byly spiete (zszyte) w sposob trwaty,
zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji oferty oraz ponumerowane.

Koperta powinna by¢ oznaczona napisem o tresci:

Przetarg nieograniczony — Nadzor Inwestorski nad realizacja zadania pn.
Zabudowa Podcieni budynku sadow i prokuratur w Tarnobrzegu przy ulicy
Sienkiewicza 27” Nie otwieraé¢ do 21.09.2010r. do godz. 9”°

17.10. Wewnetrzna koperta powinna by¢ opieczetowana oraz powinna byé na niegj

podana nazwa i adres Wykonawcy.

17.11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte

pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem skfadania ofert

17.12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu nalezy przygotowac i

oznaczy¢ jak powyzej, a zewnetrzna i wewnetrzna koperta dodatkowo powinna
by¢ oznaczona napisem ,zmiana” lub ,wycofanie”. Wykonawca nie moze wycofa¢
oferty lub wprowadzi¢ zmian po uptywie terminu sktadania oferty.
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17.13. W przypadku zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa —
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — zaleca sie, aby
informacje te zostaly oddzielnie spiete i opisane: ,Informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa”.

17.14 Wykonawcy majg prawo do dotaczenia innych nie wymaganych przez
Zamawiajgcego dokumentow i materiatéw, jezeli uznaja, ze bedg one niezbedne
z punktu widzenia Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie wyciggat zadnych
negatywnych skutkéw z tresci dotaczonych z inicjatywy Wykonawcy dokumentéw
lub materiatow.

18. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

19.

18.1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 21.09.2010r. do godziny 9% w siedzibie
Zamawiajgcego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27
pokdj nr 206 na Il pietrze.

18.2. Oferty ztozone po terminie beda zwrécone bez ich otwierania Wykonawcom.

18.3. Publiczne otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 21.09.2010r. o godzinie 9'°
w siedzibie Zamawiajacego sala konferencyjna Nr 220 na Il pietrze.

18.4 Wykonawcy moga uczestniczy¢ w publicznym otwarciu ofert. W przypadku
nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle
Wykonawcy protokot z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

18.5 Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postepowania, jezeli Wykonawca nie
ztozyt wymaganych oswiadczen lub nie spetnit innych wymagan okreslonych w
ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzezeniem zasad okreslonych w art.
26. ust 3.

18.6 Zawiadomienie o0 rozstrzygnieciu postepowania zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego o ktérej mowa w pkt. 1 SIWZ.

18.7 Zamawiajacy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow.
Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy wskaze termin i miejsce podpisania
umowy.

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

19.1. Cene oferty nalezy okreslic w formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik do
niniejszej specyfikacji.

19.2. Cena podana w ofercie musi zawiera¢ ostateczng sumaryczng cene obejmujaca
wszystkie koszty z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (takze podatku
od towaréw i ustug) oraz narzutdéw, zyskéw jak tez ewentualnych upustow i
rabatow. Cena oferty obejmowac bedzie wszelkie inne czynnosci jak np. dojazdy,
ubezpieczenia itp, jak rowniez sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami
nieprzewidywalnymi, zamiennymi i ewent. dodatkowymi, a koniecznymi do
prawidtowego wykonania budowy.

19.3. Cena musi by¢ podana w ziotych polskich cyfrowo i stownie w zaokragleniu do
drugiego miejsca po przecinku.

19.4. Rozliczenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda regulowane w ziotych
polskich .
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20. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ

SPOSOBU OCENY OFERT

20.1 Cena_oferty.

Kryterium oceny ofert stanowi ryczattowa cena oferty brutto - 100 %,

Nr kryt. Opis kryteriéw oceny znaczenie

1 Cena brutto 100 %

Liczba punktéw ktéra mozna uzyska¢ w ramach tego kryterium obliczona
zostanie przez podzielenie ceny najtanszej z ofert przez cene oferty
ocenianej. Maksymalnie otrzyma¢ mozna 100 punktéw — otrzyma je oferta
zawierajgca najnizsza cene ofertowa. Otrzymana liczba punkidéw pomnozona
zostanie przez wage kryterium.

20.2 Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria wyboru, podpisujac umowe
ktérej projekt stanowi zatacznik do niniejszej specyfikacji.

20.3 Z wybranym Wykonawcg Zamawiajacy zawrze umowe w trybie art. 94 ust. 1
ustawy PZP i uwzglednieniem zapiséw art. 139 ustawy.

21. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCA

22.

21.1. Umowa w sprawie realizacji zaméwienia publicznego zostanie zawarta z
uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej SIWZ oraz
danych zawartych w ofercie.

21.2. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejszg

oferte.
21.3. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie i miejscu zawarcia umowy.
21.4. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny

posiadac¢ ze soba dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania
umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych
do oferty.

21.4 Dokumenty: przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace uprawnienia o0so6b, ktore
zaproponowano do realizacji zaméwienia,( przede wszystkim kopie
uprawnien budowlanych i aktualny wpis wiasciwej Izby Inzynieréw
Budowlanych )

21.5 W przypadku wyboru oferty wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, Zamawiajacy zada przedstawienia umowy
regulujacej wspétpracy tych wykonawcow.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

22.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 4 % ceny catkowitej (brutto) podanej w
zlozonej przez niego ofercie.
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22.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:

- pienigdzu;

-poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednosciowo- kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

22.3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

22.4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

22.5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

23. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY | WZOR UMOWY.

23.1 Podstawowe postanowienia umowy:

a) Cena uzgodniona w wyniku przetargu jest ceng ryczattowg. Cena oferty musi
uwzglednia¢ takze sprawowanie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
nieprzewidzianymi, dodatkowymi i zamiennymi.

b) Nalezno$c¢ za wykonany przedmiot zaméwienia Zamawiajacy regulowat bedzie
co miesiac (po zakonczeniu miesigca) w miare postepu robét budowlanych. W
czasie petnienia nadzoru inwestorskiego Wykonawca wystawi faktury czesciowe,
raz w miesigcu, w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania
nadzorowanych robot budowlanych. Sposoéb obliczenia wynagrodzenia za
petnienie nadzoru inwestorskiego okresla wzér:

Wartos¢ zafakturowanych rob6t budowlanych w miesiacu
Warto$¢ miesigczna nadzoru = * Wynagrodzenie ryczattowe za nadzér wg §3 umowy
Wartos¢ ryczattowa za catos¢ robdt budowlanych

Podstawe wystawienia faktury stanowi protokét odbioru postepu prac za dany okres rozliczeniowy,
podpisany przez obie strony umowy tj. uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego

c) Wartos¢ faktury koncowej stanowi réznice pomiedzy ustalonym wynagrodzeniem
ryczattowym w § 3 pkt.1 a suma poprzednich faktur, ktéra bedzie wystawiona po
zatwierdzeniu przez strony protokotu koncowego odbioru robét budowlanych,
stwierdzajacego nie wystepowanie usterek i wad.

d) Ptatnos¢ faktur nastgpi w terminie 21 dni od daty wptywu do Zamawiajacego,
prawidiowej i zgodnej z umowg faktury VAT. Zaptata nastgpi na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

e) Datg spetnienia $wiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

f) Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu, w przypadku
zmiany terminu realizacji robét budowlanych.
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23.2 Zamawiajacy zawrze umowe z Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana,
ktorej wzér stanowi zatacznik Nr 7 do niniejszej specyfikacji. Warunkiem
catkowitej akceptacji postanowien umownych jest parafowanie kazdej strony
umowy przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i ztozenie
stosownego oswiadczenia na jej pierwszej stronie (,akceptuje postanowienia
umowne”)

24. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY ORAZ OKRESLENIE WARUNKOW ZMIAN.

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie kitdrej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacym zakresie:
1. Terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:
a. zmiany terminu wykonania umowy o roboty budowlane zawartej z wykonawcg
robot budowlanych,
b. zmiany wielkosci $rodkéw finansowych przyznanych zamawiajagcemu przez
dysponenta wyzszego stopnia.
2. Wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki urzedowej podatku VAT.
3. Zmiany oséb sprawujacych nadzor inwestorski, pod warunkiem, ze nowe osoby beda
spetniaé wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla
danej specjalnosci nadzoru inwestorskiego.

25. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

25.1 Srodki ochrony prawnej (Odwotanie, Skarga do Sadu) w niniejszym postepowaniu
przystugujg wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli majg lub miaty interes
w uzyskaniu niniejszego zamoéwienia lub poniosty lub moga poniesé¢ szkode w
wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

25.2 Wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia $rodki ochrony prawnej przystugujg rowniez organizacjom wpisanym
na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej
prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych.

25.3 W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zaméwienia,
3) odrzucenia oferty odwotujacego
W pozostatych przypadkach odwotanie nie przystuguje.

25.4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub

2) zaniechania czynnosci, do ktorej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie
ustawy, na ktére nie przystuguje w niniejszym postepowaniu odwotanie
wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania
poinformowaé¢ o nich zamawiajacego. W przypadku uznania zasadnosci
przekazanej informacji zamawiajacy powtdrzy czynnos¢é albo dokona
czynnosci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow.

25.5 Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢é lub zaniechanie czynnosci
zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawierac
zwiezte przedstawienie zarzutdéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosci
faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

25.6 Odwotanie wnosi sie w terminie:
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1) 5 dni od dnia przestania informacji o0 czynnosci zamawiajacego stanowigce;j
podstawe jego wniesienia, jezeli zostato ono przestane faksem lub drogag
elektroniczna, lub

2) 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli zostato ono przestane pisemnie,

25.7 Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu lub wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogfoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacii
istotnych warunkéw zamoéwienia na stronie internetowej zamawiajacego
— www. tarnobrzeg.so.gov.pl

25.8 Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 6, 7 wnosi sie w terminie
5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci
mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
whniesienia.

25.9  Jezeli zamawiajacy mimo takiego obowigzku nie przestat wykonawcy
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie
pdzniej niz w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenia
0 udzieleniu zaméwienia.

2) 1 miesigca od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie zamiescit w
Biuletynie Zamowien Publicznych ogtoszenia o udzieleniu zamowienia.

25.10 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej |zby Odwotawczej w formie pisemne;j
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym za pomocag waznego kwalifikowanego certyfikatu.

25.11 Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajacemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki spos6b, aby mégt on zapoznaé sie z jego trescia
przed uptywem tego terminu. Przestanie kopii odwotania moze nastgpi¢ za
pomocg jednego ze sposobow okreslonych w pkt. Xl niniejszej specyfikacji z
zachowaniem zasad tam okreslonych.

25.12 Brak przekazania zamawiajagcemu kopii odwotania, w sposéb oraz w terminie
okreslonym powyzej, stanowi jedng z przestanek odrzucenia odwotania przez
Krajowg Izbe Odwotawcza.

25.13 W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zamawiajgcy moze
przediuzy¢ termin sktadania ofert.

25.14 W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu skfadania ofert bieg
terminu zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Krajowg
Izbe Odwotawczg orzeczenia.

25.15 Kopie odwotania Zamawiajacy:

1) przekaze niezwiocznie innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia,

2) zamiesci réwniez na stronie internetowej - Strona WWW, jezeli odwotanie
dotyczy tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, wzywajac wykonawcoéw do przystgpienia do
postepowania odwotawczego.

25.16 Przystgpienie do postgpowania odwotawczego wykonawca wnosi w terminie 3
dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktérej przystepuje, i
interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc¢ strony, do kt6rej przystepuje.

25.17 Przystgpienie do postepowania odwotawczego dorecza sie Prezesowi Krajowej
Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajgcemu oraz wykonawcy
wnoszacemu odwotanie.
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25.18 Odwotanie podlega¢ bedzie rozpoznaniu przez Krajowg Izbe Odwotawcza, jezeli
nie zawiera brakéw formalnych oraz uiszczono wpis od odwotania.

25.19 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom
postepowania odwotawczego przystuguje skarga do Sadu.

25.20 Pozostate informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej znajdujg si¢ w Dziale
VI Prawa zamowien publicznych ,Srodki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

26. ZALACZNIKI:
Zatgcznikami do niniejszej specyfikacji sa:

a) formularz ofertowy zat. Nr1

b) oswiadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP zat. Nr2

c) doswiadczenie zawodowe zat. Nr3

d) personel zal. Nr4

e) oswiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien przez osoby, ktére bedg
uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia zal. Nr4a

f) oswiadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP zat. Nr5

g) wykaz czesci zamowienia, ktérych wykonanie wykonawca powierzy

h) projekt umowy zat. Nr6

DYREKTOR

SADU OKREGOWEGO W TARNOBRZEGU

MARTA ZIAREK
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Zatacznik Nr 1 do SIWZ  (formularz ofertowy)

miejscowos¢ i data

Piecze¢ adresowa Wykonawcy

NIP, Regon, nr telefonu/faxu

OFERTA CENOWA

Nawigzujac do ogtoszenia 0 przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pt:
~NADZOR INWESTORSKI NAZ ZADANIEM: ZABUDOWA PODCIENI
BUDYNKU SADOW | PROKURATUR W TARNOBRZEGU PRZY ULICY

SIENKIEWICZA 27.

Oferujemy:

Wykonanie zamo6wienia w zakresie objetym specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia za
kwote:

brutto ..o 2t (wtym podatek VAT......ooi e zt)

(G100 1= PSP TS PRTPTPTNN )

NEtO: . ———— zt

Co Stanowi ....ccceeeeeee. % wartosci rob6t budowlanych

Wymieniona powyzej kwota obejmuje sprawowanie nadzoru w branzach:

Procentowy s
Lp. Branza udziat w Y]\;%ggfﬁ
kosztach

1 ogélnobudowlana
2 sanitarna
3 elektryczna ( w tym teletechniczna)
4 koordynator ( jezeli wystepuje) inna osoba

niz wymieniona w pkt. 1-3
5 Koszty inne ( jezeli wystepuja)

RAZEM 100%

1 Oferowana kwota uwzglednia cene realizacji zamodwienia zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, ustawg Prawo Budowlane, warunkami okreslonymiw SIWZ, oraz
kosztami wszystkich naktadéw towarzyszacych.
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2 Zobowigzujemy sie do wykonywania przedmiotu zamowienia w terminie: okreslonym
w pkt. 9 SIWZ

3 Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, dokumentacjg projektowa, i nie wnosimy zadnych zastrzezen jak
réwniez zdobyliSmy konieczne informacije potrzebne do sporzadzenia oferty.

4  Oswiadczamy, ze wymagane postanowienia dotyczace tresci zawieranej umowy
akceptujemy bez zastrzezen i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Przyjmujemy do wiadomosci tre$¢ art.144 PZP zabraniajaca istotnej zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, za wyjatkiem mozliwosci
wprowadzenia zmian w okolicznosciach wskazanych przez Zamawiajacego w SIWZ.

5 Oswiadczamy, ze ponosimy wszelkie ryzyka wynikajace z faktu ewentualnego nie
skorzystania przez nas z mozliwosci zapoznania sie z terenem przysztej budowy.

6 Nadzér inwestorski sprawowany bedzie przez:

a) inspektora w branzy ogoélnobudowlanej: ........cccooooiiiiiiiiiiiienne
b) inspekiora w branzy sanitarngj: ........ccccceiiiiiiiiiiii e
c) inspektora w branzy elekiryCznej: .....ccccooovoiiiiiiiiiii i

Inspektora koordynatora: .........ccccooceveiiiiiiniiienciieenn,
/ wykropkowane pola wypetni¢ wstawiajac imie i nazwisko/
7  Zatacznikami niniejszej oferty sa:

8. Oferta zostata ztozona na ........ stronach.

9. W przypadku koniecznosci udzielenia wyjasnien dotyczacych przedstawionej oferty
kontaktowaé nalezy sie z:
Imie i NAZWISKO ...ooeviueiiieiiiiiie e
] PO fax. oo,

(podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 2

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

o spetlnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

znak postepowania : ZP 226-6/2010

Skfadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zabudowa podcieni budynku Sadéw i
Prokuratur w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27",

Spetniam warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)
dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Miejsce i data .......cccoeeriiieniiiieee

(uprawniony przedstawiciel wykonawcy)
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Zatacznik 3
(doswiadczenie zawodowe)

Nazwa Wykonawcy

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zaméwienia publiczne pn. ,,Nadzor Inwestorski
nad realizacja zadania - Zabudowa Podcieni budynku sadoéw i prokuratur w

Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27” z dnia

n/w doswiadczenie zawodowe.
a) wykaz wykonanych ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw oraz
zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te ustugi zostaly wykonane

o$wiadczam, ze posiadam

nalezycie

Lp.

Nazwa Data petnienia nadzoru Wartosé brutto
przegimlotu Kubatura obiektu' Nazwa odbiorcy
(obiektu) zaméwienia w zt
(krotki opis).”

1
....................... zt

2

3

! Wykonawca podaje charakterystyke zamowienia, potwierdzajaca spetnienie warunku

okreslonego w Czesci 10 pkt.10.1 ppkt.2

Uwaga:

" Do wykazu nalezy dofaczyc dokumenty potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie.

**Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw nalezy do powyzszego wykazu dofgczy¢ pisemne

zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamowienia.

miejscowos¢ i data

/pieczec i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy/
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zalacznik Nr 4

(personel)

Nazwa Wykonawcy

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o zamoéwienia publiczne pn. ,,Nadzor Inwestorski nad
realizacjq zadania — Zabudowa Podcieni budynku sadow i prokuratur w Tarnobrzegu przy ulicy
Sienkiewicza 27” z dnia .........cccoeeene oswiadczam, ze n/w osoby i podmioty beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamoéwienia.

Wykaz os6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug tj. osoby przewidzianej do koordynowania jak réwniez Inspektorow Nadzoru
w poszczegblnych branzach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zaméwienia, takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi

osobami
o < © © (] © =
g o ) 2 o&
w c - S5c 8 €S2 W Qo c ©s5 ¢ E
@ 3 >0 8 o ;0.8 o = o S oSS
= 7] B2 =20 T > 2 «© 5] N .0 o
5 § |gfe 25 22455 &) 3|83 g2=98
« X g < 235 3 550 5¢N = E s 8
c N S = S Oe &2 6 >25cN < £ 0 & © ETcQ
c © = S = =
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(03 < ~ > T OPaac = © B 0o FE
= 2 = © 8-& S5 S ¥ N o c Q=3
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*Jezeli Wykonawca polega na potencjale osobnym innych podmiotéw nalezy na okres skorzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia do wykazu dotaczy¢ pisemne zobowigzania innych podmiotéw do udostepnienia oséb zdolnych do wykonania
zamowienia.

(podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik Nr 4 a

(piecze¢ Wykonawcy)

Oswiadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnien przez osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia

W zwigzku z ubieganiem sie o udzielenie zamowienia publicznego na $wiadczenie ustugi
petienia nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. Nadzér
inwestorski nad realizacjg zadania pt. Zabudowa podcieni budynku sadéw i prokuratur w
Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27.
o$wiadczam, ze wszystkie osoby wskazane w zatgczniku nr 4 do SIWZ posiadajg aktualne
uprawnienia wydane przez odpowiedni organ /stosowne komisje kwalifikacyjne' — zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego, niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia w
niniejszym postepowaniu przetargowym.

! niepotrzebne skreslié.

Podpis(y) oséb upowaznionych do
sktadania o$wiadczen woli
w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik Nr 5

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

znak postepowania : ZP 226-6/2010

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Zabudowa podcieni budynku Sadéw i Prokuratur w Tarnobrzegu przy
ul. Sienkiewicza 27"

Jako WYKONAWCA oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego
postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



Nadzdr inwestorski nad realizacja zadania pn.”Zabudowa podcieni budynku sadéw i prokuratur w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27.

ZP 226-7/2010

Zatacznik Nr 7

WzOR UMOWY

UMOWA NR......oeeeee

zawarta w dniu .....cccceeiiiiiennnne roku w Tarnobrzegu

bedaca konsekwencja zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz nastepstwem wyboru przez

Zamawiajacego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym znak postepowania ZP 226-7/2010

pomiedzy
z siedzibg ......cccooeiiiiiinnne s UL
NIP e, REGON ..

zwanym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez:
a:

Sadem Okregowym w Tarnobrzegu

z siedziba: 39 —400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 27.
NIP 867-19-93-452 REGON 831-220-860
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

w imieniu ktérego dziataja:

Marta Ziarek - Dyrektor Sadu Okregowego,

o0 nastepujacej tresci:

§1.

Przedmiot umowy

1. W rezultacie wyboru oferty = Zamawiajacy zleca a  Wykonawca przyjmuje do
wykonania

zadanie  pt. Nadzé6r Inwestorski nad realizacjq zadania pn. Zabudowa podcieni budynku
sadow i prokuratur w Tarnobrzegu przy ulicy Sienkiewicza 27.

Kod CPV zadania: 71 520 000-9 ustugi nadzoru budowlanego
2. Nadzér Inwestorski sprawowany bedzie w dwdch Etapach:

ETAP I - nadzér nad wykonywaniem robot budowlanych i rozliczeniem koncowego budowy,
ETAPIl. - nadzor po wykonaniu robot budowlanych w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
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§2.

Obowiazki stron
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.1 Przekazania Wykonawcy w dacie podpisania umowy  dokumentacje techniczng  (projekty
budowlano-wykonawcze) wraz z uzgodnieniami, pozwolenie na budowe, przedmiary rob6t, oraz
kopie umowy z wykonawca.

1.2 Zamawiajacy zobowigzuje sie do terminowej zaptaty faktury.

Obowiazki Wykonawcy

1. Zakres obowigzkéw i praw Wykonawcy reguluje przede wszystkim art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 ze zm. z roku 20086).

2. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w szczegdlnosci nalezy:

2.1 zapoznanie sie z aktualng  dokumentacja  budowlang  powierzonego zadania
inwestycyjnego w tym:

warunkami pozwolenia na budowe, jak tez: warunkami terenowymi, aktualnym
zaawansowaniem rob6ti umowag z wykonawca rob6t budowlanych
2.2 prowadzenie nadzoru nad  wykonywaniem rob6t i ich finansowaniem zgodnie @z

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.3 uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez
wszystkie strony procesu inwestycyjnego,

2.4 petnienie funkcji koordynacyjnych na budowie,

2.5 state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz inwestora,

2.6 prowadzenie rozliczen zwigzanych z realizacjg robdt, opracowanie dokumentéw
rozliczeniowych i sprawozdan wymaganych przy realizacji robét,

2.7 nadzér nad wyznaczeniem w terenie obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
przez uprawnionego geodete,

2.8 sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Inwestora i przysztych
uzytkownikbw w tym:

. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zapisami niniejszej umowy;

. kontrola jakosci wykonywanych prac budowlanych, zgodnosci z projektem i
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami i normami, przepisami
techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP, SANEPID i P-poz.

. uczestniczenie w prowadzonych prébach i odbiorach technicznych instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazanie ich do
uzytkowania,

. sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazanie ich do uzytkowania,

. sprawdzenie i odbidr robdt, wynikajacych z harmonogramu rob6t budowlanych,

o kontrola ilosci i wartosci wykonywanych rob6t z obowigzujagcym harmonogramem
oraz terminowos¢ ich wykonania,

o kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim

wpisOw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonania robdt (ilosci, jakosci, wartosci robot). W czasie
kazdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowigzek biezacego
przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci na budowie poprzez
dokonanie stosownego zapisu w dzienniku obecnosci na placu budowy.

. potwierdzenie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy  (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych
zmian zakresu zadania i rodzaju materiatbw w stosunku do przyjetej
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dokumentaciji)

o sprawdzanie zasadnosci faktur sktadanych przez wykonawce robdt
budowlanych za wykonane elementy prac oraz faktury koncowej — w ciggu 3 dni
od daty otrzymania i przekazania sprawdzonych faktur Zamawiajacemu.

. ztozenie oswiadczenia na piSmie o prawidtowosci wykonanych prac (zgodnos¢ z
umowa, projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz
technologia).

. powiadomienie Zamawiajacego o ewentualnej koniecznosci  wykonania robot

dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych, nie uwzglednionych w umowie i
nie objetych dokumentacja, jezeli sa one niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia ( inspektor nadzoru w zadnym przypadku nie jest
wiadny do udzielenia zlecenia wykonania takowych robot).

. udziat w sporzadzaniu ew. protokotéw koniecznosci jak tez weryfikacja i ocena
ztozonych przez Wykonawce rob6t kosztoryséw ofertowych ( w ciagu 5 dni od
chwili ich dostarczenia) na ew. roboty dodatkowe, zamienne lub uzupetniajace.

. sktadanie pisemnych sprawozdan kwartalnych z realizacji rzeczowo-finansowej
inwestycji.

3. rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci
natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii
autora projektu budowlanego.

4. sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, swiadectw,
jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw oraz
dokonywanie ich oceny jakosciowej na placu budowy przed ich woudowaniem. W razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajacych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek
zgdania od Wykonawcy rob6t odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub
zamiany ,wadliwego” materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie.
Kontrola systematycznego gromadzenia dokumentow dot wbudowanych materiatow.

5. czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobow nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia
niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdét w sposéb powodujacy i
mogacy narazi¢ Inwestora na straty — Inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, zgtasza Inwestorowi oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma
prawo zadac od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,

6. sprawdzenie = kompletnosci  przedstawionych przez ~ Wykonawce rob6t dokumentow i
zaswiadczen wymaganych przez Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru oraz
dotaczeniu do nich opracowang przez siebie ocene jakosciowo- iloSciowo-kosztowg wraz z jej
uzasadnieniem,

7. gromadzenie i przygotowanie materiatdw analitycznych niezbednych do rozliczenia, wykonywanych
robdt i oceny osiagnietych efektédw rzeczowych i finansowych.

8. opracowanie koncowego rozliczenia rob6t budowlanych.

9. weryfikacja sktadanych przez Wykonawce robdét dokumentéw, ich skompletowanie i
przekazanie
Zamawiajgcego w celu uzyskania przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie.

10. uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi ( okres udzielonej gwarancji przez Wykonawce 3 lata od daty podpisania
protokotu odbioru robét ),

11. kontrola usuniecia przez Wykonawce robét stwierdzonych wad,

12. uczestniczenie w przejeciu przez Inwestora od Wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych
protokotem.

13. uczestnictwo w procesie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

14. Wymagana jest obecnos¢ Inspektora Koordynatora na miejscu budowy nie rzadziej niz 3
razy w tygodniu (za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie czestotliwos¢
pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum).
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15. Inspektorzy nadzoru zobowigzani sg do pobytu na budowie na kazde wezwanie kierownika
budowy ( na podstawie wpisu do Dziennika Budowy oraz telefonicznego powiadomienia) lub
Zamawiajgcego ( zgtoszenie telefoniczne). W takim przypadku Inspektor nadzoru, na budowie
winien sie zgtosi¢ najpdzniej w ciggu 18 godzin od chwili telefonicznego zgtoszenia.

Pobyt inspektora koordynatora oraz inspektorbw nadzoru na budowie odnotowywany
bedzie w dzienniku obecnosci w kazdym przypadku — niezaleznie od wpisu do dziennika
budowy.

§ 3.

1. W wykonaniu zaméwienia uczestniczy¢ beda inspektorzy nadzoru inwestorskiego wskazani w
ofercie.

L

L]

L]

L
2.  Wykonawca ustanawia inspektora petnigcego obowigzki koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestorskiego na budowie w osobie ...........c......... posiadajacego uprawnienia budowlane
NF e, , bedacego czionkiem ...
3. W przypadku zdarzenia losowego, nieprzewidywalnego, Wykonawca zastapi¢ moze wskazanego
Inspektora Nadzoru osoba posiadajaca uprawnienia i doswiadczenie nie gorsza niz wskazany
Inspektor.
4 W dacie podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje technicznag
(projekty budowlano-wykonawcze) wraz z uzgodnieniami, pozwolenie na budowe, przedmiary robét,
oraz kopie umowy z wykonawca.

§4

Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Umowe uwaza sie za obowigzujaca pomiedzy Stronami wytacznie w sytuacji uprzedniego lub
nastepczego podpisania umowy z wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca robét
budowlanych w odrebnym postepowaniu o udzielenie zméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego

2. W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane, Wykonawcy nie przystuguje
roszczenie wzgledem Zamawiajgcego o realizacje niniejszej umowy, w szczegolnosci o
zaptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

3. W sytuacji, gdy Zamawiajacy podpisat umowe z Wykonawca rob6t budowlanych przed dniem
zawarcia niniejszej umowy, wéwczas Wykonawca :

a) nie ponosi odpowiedzialnosci za nadz6r nad pracami juz wykonanymi przez
Wykonawce robét budowlanych i odebranymi przez Zamawiajacego

b) nie ma roszczenia do Zamawiajgcego o zaptate za nadzér nad pracami juz
wykonanymi przez Wykonawce rob6t i odebranymi przez Zamawiajgacego, a
zawartymi w ofercie Wykonawcy

c) otrzyma kwote okreslong w § 5 ust.1 niniejszej umowy umniejszong proporcjonalnie
do ilosci miesiecy, przez ktére Wykonawca nie petit czynnosci nadzoru.

4. Przewidywany termin realizacji przez Wykonawce rob4t budowlanych zadania, wynosi
30 miesiecy

5. Strony ustalajg termin zakofczenia niniejszej UMOWY ...........ccceveeeee. | etapu ....., Il etapu.....

§5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Za wykonanie catosci przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe, zgodne z ceng ofertowg — w WySOKOSCI ......cceevvveviieennennnnee zt brutto
530177 1= S PPN )s
W EtYM WartoSE NEIO ..o zt,

(SHOWNIE: .
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.......................................................................................................... zt),
wartos€ podatku VAT ..o zt,
L3071 1= P zh).
Co stanowi ....% wartosci rob6t budowlanych
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy zwigzane

z realizacjg przedmiotu umowy.
3. Cena wuzgodniono w wyniku przetargu obejmuje takze czynnosci petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami nieprzewidzianymi: dodatkowymi, zamiennymi i uzupetniajgcymi.

§ 6.

Warunki ptatnosci

1. Nalezno$¢é za wykonany przedmiot zaméwienia Zamawiajacy regulowat bedzie co miesiac (po
zakonczeniu miesiaca) w miare postepu robo6t budowlanych. W czasie petnienia nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wystawi faktury czesciowe, raz w miesigcu, w wysokosci
proporcjonalnej do stanu zaawansowania nadzorowanych robét budowlanych. Sposéb obliczenia
wynagrodzenia za petnienie nadzoru inwestorskiego okresla wzér:

Warto$¢ zafakturowanych robét
budowlanych w danym miesiacu
Warto$¢ miesieczna nadzoru = * Wynagrodzenie ryczattowe za nadzér wg §3 umowy
Warto$¢ ryczattowa za cato$¢ robot
budowlanych

2. Podstawe wystawienia faktury stanowi protokét odbioru postepu prac za dany okres rozliczeniowy,
podpisany przez obie strony umowy tj. uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego

3. Wartos¢ faktury koncowej stanowi réznice pomiedzy ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym w § 3
pkt.1 a suma poprzednich faktur, ktéra bedzie wystawiona po zatwierdzeniu przez strony protokotu
koncowego odbioru rob6t budowlanych, stwierdzajacego nie wystepowanie usterek i wad.

4. Ptatnos¢ faktur nastapi w terminie 21 dni od daty wptywu do Zamawiajacego, prawidtowej i zgodnej
z umowa faktury VAT. Zaptata nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

5. Datg spetnienia swiadczenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

6. Termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu, w przypadku zmiany terminu realizacji
rob6t budowlanych.

§7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wWySOKOSCi ................... PLN,
to jest 4% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, (stownie:
.............................................. ztotych)
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie .........cccociiiiiiiiiiiiniennnns w terminie podpisania
umowy.

3. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy uprawniony
jest do skorzystania z zabezpieczenia i przeznaczenia go na pokrycie roszczen z tego tytutu

4. Zwrot kwoty zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nastapi zgodnie z
zapisami art.151 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. Termin waznosci zabezpieczenia ztozonego w formie innej niz pieniezna nie moze uptyngc
przed wygasnieciem zobowigzania, ktérego nalezyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.
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§ 8.

Kary umowne

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w nastepujacy sposob.

2. Wykonawca zaptaci kare umowng za:

a) opdznienia w podjeciu wykonywania obowigzkow bedacych przedmiotem postepowania —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien op6znienia.

b) opo6znienia w wykonywaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy Ilub ich
niewtasciwe wykonywanie w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za
kazdy dzien opdznienia.

¢) nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ w naradach roboczych — w wysokosci 500 ztotych za
kazda (kazdego z inspektorow) nieusprawiedliwiong nieobecnosé.

d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci kare umowng za:

a) zwioke w zaptacie, o ktérej mowa w § 3 w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzien

zwioki

b) odstapienie przez Zamawiajacego od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10 % (brutto) wartosci umowy.

4. Niezaleznie od zastrzezonych w umowie kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych K. C. w przypadku odszkodowan
przewyzszajacych kary umowne.

Egzekwowanie naliczonych kar przez Zamawiajacego odbywac sig¢ bedzie przez pomniejszenie
zaptaty faktury za przedmiot zaméwienia o kwote naliczonej kary.

§9.

Warunki zmiany umowy

1. Zgodnie z postanowieniami art.144 ust.1 ustawy PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢
dokonania zmian w umowie o udzielenie zamowienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem
podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art.140 ust.3
ustawy PZP nie moga wykracza¢ poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawartego w SIWZ.

2. W szczego6lnosci Zamawiajacy, dopuszcza zmiany w nastepujacym zakresie:

a. terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
c. zmiany terminu wykonania umowy o roboty budowlane zawartej z wykonawca robot
budowlanych,
d. zmiany wielkosci srodkéw finansowych przyznanych Zamawiajacemu przez
dysponenta wyzszego stopnia,
e. wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
f. zmiany 0s6b sprawujacych nadzér inwestorski, pod warunkiem, ze nowe osoby beda
spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej
specjalnosci nadzoru inwestorskiego.

§ 10.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. W
tym przypadku Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy ponadto w nastepujacych
przypadkach:

a) nie podjecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwanie jej wykonania na okres dtuzszy niz 14 dni,

b) wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw w sposob niewtasciwy pomimo dwukrotnego
wezwania do poprawy sposobu wykonywania obowigzkéw,

c) w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonywanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonana,

potwierdzong przez Zamawiajacego czes¢ umowy.

§11.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja, dla swojej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu i moga nastapic jedynie w przypadkach i na warunkach okreslonych w ustawie z

dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

2. Ewentualne spory powstate na tle wykonania obowigzkéw wynikajacych z tresci niniejszej umowy

rozstrzygane beda przez Sad powszechny wiasciwy dla Zamawiajgcego.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie mie¢ beda przepisy Kodeks
Cywilnego.

4. Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron Umowy.
5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



